

入札参加者各位

阿南市教育部スポーツ振興課

質疑回答書

工事名 平島小学校グラウンド照明設備改修工事（着手日指定型）

【質疑番号：1】

質疑番号	質問	回答
1	<p>照明器具等の納期遅延に伴う工期延期の検討について</p> <p>昨今の社会情勢による物流の混乱や電子部品の供給不足等の影響により、照明器具および照明盤の納期に通常以上の時間を要する事態となっております。</p> <p>万が一、受注後の発注において工期内の製品納品が困難であることが判明した場合、工期の延長（変更）についてご検討をいただくことは可能でしょうか。</p>	<p>工期の延長については、阿南市公共工事標準請負契約約款 第22条第1項及び第2項に基づき、受注者と協議して定めます。</p>
	以下余白	