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令和６年度ジャカルタドゥクアタス地区における歩行者デッキ計画検討業務 

仕様書 

 

１ 適用範囲 

本業務は、契約書によるほか、本仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき実施しなければ

ならない。 

 

２ 業務の目的 

  当機構は、ジャカルタ都市高速鉄道公社（以下、「MRTJ」という。）とジャカルタ首都圏にお

ける公共交通指向型開発（以下、「TOD」という。）の推進を目的とした覚書を交換し、MRTJ が

推進する TOD プロジェクトの実現に向けた相互協力、技術的支援等を行っている。 

本業務の対象であるドゥクアタス地区は、ジャカルタ中心部に位置し、５つの交通モード（国

鉄、空港線、MRT、LRT、BRT)が集まる重要な交通結節点であり、ポテンシャルが高いエリアであ

る。一方、各路線の駅や街が、スディルマン通りとチリウン川で分断されており、歩行者ネット

ワークに課題を抱えている状況。 

MRTJ は、上記の課題解決に向け、インドネシア共和国政府や州政府の意向も踏まえ、歩行者デ

ッキ整備の検討を進めており、当機構に対し計画策定に係る支援を求めている。 

ついては、本業務では MRTJ が検討している歩行者デッキ案に対する技術的検証を行った上で、

ドゥクアタス地区の歩行者ネットワーク改善に資する実現性の高い代替案の作成・提案を行う

ことを目的とする。 

 

３ 業務の履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和７年２月 28 日（金）までとする。 

 

４ 業務の内容 

（１） 歩行者デッキ案の技術的検証 

MRTJが既に作成している歩行者デッキ案に対し、以下項目の技術的課題の整理等を実施する。 

① 橋脚位置等に関する検討 

② 歩行者デッキの構造検討 

③ 地盤や基礎に関する留意事項の確認 

④ 概算工事費算出 

⑤ 既存計画の技術的課題の整理 

 

（２） 歩行者デッキ案の代替案の検討 

上記（１）の技術的検証を踏まえ、歩行者デッキ案の代替案の検討・作成を行う。 

① 代替案の作成 

② パース（または開発イメージ）の作成 

③ 既存計画との比較検討（計画的・技術的課題に対する対応、強み等） 

④ 代替案の概算工事費算出 

 

（３） 現地での関係者協議資料の作成 

① 現地での関係者協議に必要な提案資料の作成（協議実施の調整は当機構にて実施） 
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なお、関係者協議等は、渡航し原則として個別に対面にて実施とする。海外渡航は２渡航分（１

人×２回または２人×１回）とし、２泊３日を想定。渡航者については、相手国関連機関と業

務上支障なく協議できる言語能力を持つこととする。当機構職員と同行し、受注者にて通訳及

び現地での移動用車両の手配・支払いを行うものとする。詳細については監督員と協議により

定めるものとする。 

 

５ 機密保持 

本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、

監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 

（１） 機構が提供する具体地区等に関連する資料 

（２） 本業務に関連する個人情報 

 

６ 交通費の負担 

本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督

員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 

 

７ 貸与品等 

機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。 

 

８ 物品の購入 

本仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面によ

り監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理

者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 

 

９ 再委託等 

業務請負契約書第４条第２項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせよ

うとするときは、あらかじめ別紙３により再委託（変更等）承諾申請書を提出し承諾を受けなけ

ればならない。 

 

10 成果物 

本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用

してはならない。 

（１）本業務にかかる調査報告書一式（日本語・A4 版くるみ製本）2部 

      （２）本業務にかかる調査報告書の概要版（パワーポイント様式で作成）１部 

（３）上記（１）、（２）に関する電子データ（作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形

式等の PDF によるデータ）1式 

※成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。 

※成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 12 年法律第

100 号）に適合すること。 

※フォトショップ・イラストレーターのデータを納品する場合は、バージョンを監督員に確認す

ること。 

※使用するフォントは、WindowsPC に標準的にインストールされているものとし、特殊フォント
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（商用フォントや WindowsPC で使用できないフォント(MacPC 専用フォント等)）は使用しな

い。 

 

11 業務完了手続き 

業務完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3部提出すること。 

（１）完了届 

（２）納品書 

（３）引渡書 

（４）完了払請求書 

 

12 業務環境の改善 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するも

のとする。 

ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別記）に基づ

き、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

13 疑義 

本業務の実施にあたり、本仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議

等のうえ実施するものとする。    

 

以 上  
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 別記  

ウイークリースタンス 実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく「発

注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業

務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した

上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注

者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容

を見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員か

ら管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、

初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記

録簿に整理する。 

 

以 上 
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打合せ記録簿記載例 

 

１ 初回打合せ時 

ウイークリースタンス取組内容 

取組内容 特記事項※2 実施※3 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と

しない。 

 
■ 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 
 

■ 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は

新たな依頼をしない。 

 
■ 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 
 

■ 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 
 

■ 

⑥その他の項目※1 
 

－ 

※1 ①～⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する 

※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する 

※3  実施する項目を「■」とする。 

 

２ 成果品納品時 

ウイークリースタンス取組内容及び実施結果 

取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と

しない。 

■ 
  

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■ 
  

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は

新たな依頼をしない。 

■ 
  

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 ■ 
  

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■ 
  

⑥その他の項目 － 
  

※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」 

    「実施できなかった」から選択する。 

    「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 

効果・改善点等※5  

 

※5  ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容（（例) 残業が減少し、業務に

余裕が出来た）などを記入する。 
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別紙１ 

 

業務対象地に関する補足資料 

 

 

 

 

 

出典：Open Street Map を UR にて編集  

 

■ドゥクアタス地区及び周辺地区現況 

■ドゥクアタス地区位置図 

※対象範囲の詳細は監督員と協議の上決定。 

※デッキの形状は想定であり、本業務にて検討するものとする。 

出典：Open Street Map を UR にて編集  
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別紙２    

 

 

直接原価算定の目安及び積算基準について 

 

≪直接原価算定の目安≫ 

技術者の直接原価（直接人件費＋直接経費）算定の目安となる業務量は、標準的な技術

者（※技師 Cを想定）に換算すると、概ね約 167 人・日(税抜)程度（うち直接人件費約

119 人・日(税抜)程度） 

※本業務の積算に当たっては、令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価を適用

している。 

 

≪積算基準について≫ 

１ 業務費用の算定 

 

 業務費用＝ 業務価格＋消費税相当額 

 業務価格＝ 直接人件費＋直接経費(旅費・現地傭人費・印刷製本費等)＋諸経費 

 消費税相当額 ＝業務価格×消費税率 

 

 

２ 経費の積算 

（１）直接経費 

  業務上必要な直接経費の実費を計上すること。 

 

（２）諸経費の積算 

  諸経費 ＝ 直接人件費 × 諸経費率（１１０／１００）として算定。 

 

以 上 
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 別紙３ 

 

令和    年   月   日 

 

再委託承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構 

総務部長 長濱  寿夫      殿 

 

（受注者） 住所 ○○○○○○ 

会社名 

氏名 ○○ ○○       印 

 

契約名称：令和６年度ジャカルタドゥクアタス地区における歩行者デッキ計画検討業務 

 

令和６年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再

委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 

 

項 目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、名称） 

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○ 

株式会社○○○○ 

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の 

契約予定額 

○○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※ 見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の 

選定理由 

（再委託する必要性） 

 

 

（再委託の相手方の選定理由） 

 

 

 

 

 

 


