



朝倉所 1F レイアウト図 変更前

※ 廃棄通番 5 「長いす」については、2F に 1 台保管中である。




朝倉所 1F レイアウト図 変更後 (タイルカーペット表記)

※ 新規調達通番27「タイルカーペット」
範囲約39m²



福岡西所 1F レイアウト図 変更前




福岡西所 1F レイアウト図 変更後 (什器類)



No. 56~66のパネルスクリーンは、セミナースペースで面接会を実施する際に使用する。
 No. 49~55の会議イスは、机を使用しない形式でセミナー等を実施する際に使用する。

福岡西所 1F レイアウト図 変更後 (タイルカーペット範囲表記)




フロアカーペット (新規通番86)
 ※範囲200㎡
 ※張替え範囲の中木含む

福岡西所 1F レイアウト図 変更後 (巾木張替範囲表記)




巾木（新規通番87）
 ※範囲55m程度
 ※詳細については現地にて確認すること。

福岡西所 1F レイアウト図 変更後 (点字ブロック・スロープ表記)




点字ブロック (点状) (新規通番88)
 点字ブロック (線状) (新規通番89)
 ※添付写真を参考に新規敷設すること。

木製スロープ (新規通番90)
 ※添付写真及び右側の寸法を参考に新規作成すること。
 ※スロープの周辺はSUS框にて補強を行うこと。




【八女所_変更前】1階執務室（求人・職業相談部門／専門援助部門）レイアウト

その他（移設等がない什器）
廃棄する什器
移設する什器




【八女所_変更後】1階執務室（求人・職業相談部門／専門援助部門）レイアウト

その他（移設等がない什器）
新規導入予定の什器
移設する什器
フロアカーペットの張り替えを行う箇所




- 卓上バンフレット台3台【移設18・19・20】→2Fへ移設
- 丸椅子2脚【移設30・31】→2Fへ移設

福岡中央所 1F レイアウト図 変更前



福岡中央所 1F レイアウト図 変更後






- ※相談室
- 36~49: 段積用1WAY支柱セット
 - 50~53: 段積用2WAY支柱セット
 - 54・55: 段積用3WAY支柱セット
 - 56~63: 床固定金具
 - 122・123: 40インチモニタ
 - 124・125: 2口コンセント
 - 129・130: 室名サイン


- ※相談ブース
- 83~95: ガラスパネル
 - 96・97: スチールパネル
 - 98~102: 床移動防止金具
 - 103~106: コーナーポスト
 - 107~109: スクリーンマニット
 - 126~127: 2口コンセント
 - 131~133: 室名サイン

- ※オンラインブース
- 112・113: タスクライト
 - 114・115: 照明ブラケット
 - 116・117: 電源コンセント
 - 118・119: 取付金具

窓口計...26



福岡中央所 1F レイアウト図 カーペット貼替工程



1週目貼替範囲 (227㎡施工)

2週目貼替範囲 (107㎡施工)

※窓口カウンターは動かさない
※2列収納庫下については
カーペット貼替**対象外**

※2週目貼替範囲のハロシス端末関係
については貼替作業に支障がない
ように職員が退避させておくこと

※既存タイルカーペット下の鉄板に
穴がある場合、穴を塞ぐこと