
工事仕様書 

  

工事番号 土環衛清工 第 ３ 号  

工事件名 清掃センター照明器具 LED 化改修電気設備工事 

工事場所 土浦市 中村西根 地内 

工事期間  契約日の翌日から令和 ９ 年 ３ 月 １５ 日まで 

 

内容 

１．目的   

・水銀による環境汚染と健康被害を防止するための国際条約「水銀に関する水俣条約」に基づき、

蛍光灯などの水銀を使用した照明の製造が終了となることから、清掃センター内の照明設備におい

て、使用量が多い照明器具を優先的に LED 化することで、施設の安定的な運用を図るほか、省エ

ネ化による消費電力の削減を目的とする。 

 

２．工事概要  

  ・LED 照明器具設置（改修電気設備）     一式 

・既設照明器具撤去             一式 

※詳細については図面及び設計書を参照のこと。 

※撤去後、再使用が可能な照明ランプ（蛍光灯、水銀灯）については、種類ごとに分けた上で、市

の指定場所に保管すること。 

 

３．特記事項 

  ・工事目的物の品質確保とともに、施設利用者や近隣住民の安全に配慮し、工事による影響を最小

限に抑える努力を工事完成まで継続すること。 

・天井部のはつり等を行わずに施工すること。はつり等を行わないと設置が困難である場合は、本

施設は石綿含有建材事前調査未実施のため、受注者において石綿障害予防規則及び大気汚染防止

法に基づく事前調査、結果報告、掲示等を適正に行うこと。なお、これら（事前調査、結果報告、

掲示）に要する費用は本工事に含むものとする。 

また、調査結果により石綿含有が確認された場合に必要となる分析調査費用及び石綿含有建材の

除去・処分費用等については、設計変更の対象とする。 

・必要に応じて化粧プレート等を用い、安全性及び美観を確保すること。 

 

４．一般事項 

・契約後、速やかに工事看板を１箇所以上設置する。（位置は打合せによる。） 

・提出書類は、市所定の様式を使用すること。（様式は市 HPよりダウンロード可） 

・ 主要資材の搬入搬出時及び工程毎に市係員の立会いを行う。 

・施工に当たっては、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）・電気設備工事監理指針（最

新版）他、各関係法令を遵守すること。 

・下請負人は、各種法令に適合していることを条件とし選定すること。選定後、法令に違反してい

ることが判明した場合は、速やかな是正を求めるなどの適正な措置を講じること。 



・工事用電力、工事用水に係る一切の費用は請負者負担とする。 

・官公署への手続きが必要な場合は速やかに行う。なお、手続きに必要な費用は請負者負担とする。 

・ 写真は大臣官房官庁営繕部監修工事写真の撮り方により撮ること。 

・本工事に起因した事故、周辺道路・土地建物の損傷等による近隣苦情処理の一切は請負者の責任

において対応し解決すること。ただし、市が必要と認めた場合に限り、市はその問題の解決及び

処理に向け請負者に協力するものとする。なお、これらに係る費用は請負者負担とする。 

・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などで休工（概ね４日連続以上）する場合は、保安管理計

画書を事前に提出するとともに、最低１日１回の巡回（委託可）を行い、現場の保安管理を徹底

すること。後日、写真添付のうえ管理報告書を提出すること。 

・ 内容について不明の箇所は随時、市係員と十分打合せのうえ作業を進めること。なお、質疑等は

書面にて提示すること。 

・ 設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条、土木工事にあっては茨城県土木部・企業

局土木工事共通仕様書共通編 1-1-1-14 から 1- 1-1-16 、営繕工事にあっては公共建築工事標準

仕様書 1.1.8 から 1.1.10 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続について

は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン［土浦市］：令和 8 年 3 月改定」によること

とする。 

 

５．提出書類 

・ 契約後速やかに提出するもの 

下請負届                       １部 

現場代理人及び主任（監理）技術者選任通知書       １部 

工程表                        １部 

工事カルテ（CORINS）登録内容確認書          １部 

前払金請求書                      １部 

   

・ 着工前に提出するもの 

着工届                         １部 

総合施工計画書                     １部 

仮設計画書                       １部 

   （工事車輌進入計画、交通誘導員配置計画等） 

全体予定工程表                     １部 

施工体制台帳の写し                   １部 

施工体系図の写し                    １部 

火災保険証書の写し                   １部 

建退共証紙購入状況報告書                １部 

（又は建退共済証紙（無購入・購入遅延）理由書）    

石綿事前調査結果報告書                １部 

  

・ 施工２週間前に提出するもの 

下請負変更届（追加、訂正時）              １部 

施工要領書                       １部 



（産廃は産廃業者の許可証写し及び契約書写し産廃運搬経路図含む）  

（作業主任者、技能士が必要な工種は免状写し及び選任通知含む） 

メーカーリスト                     １部 

施工図                         １部 

材料使用承諾願                     １部 

 

・ 施工後速やかに提出するもの 

 材料検査調書（指定材料のみ）              １部 

各種試験結果報告書                    １部  

 

・ 定時に提出するもの 

３週間工程表、月間工程表（月末に次月分）         １部 

打合せ議事録                       １部 

工事現場保安管理計画書（長期休工時）                   １部 

 

・ 工事完成時に提出するもの 

工事完成届                        １部 

工事カルテ（CORINS）竣工登録内容確認書         １部 

完成図（Ａ３白焼きバラ）                   １部 

工事写真（施工前・施工中・完成）            １部 

工事写真データ（ＪＰＥＧ形式）             １部 

各種検査結果報告書（消防、自主、市立会検査等）      １部 

出荷証明書（納品伝票写し）               １部 

マニフェストＥ表写し                   １部 

建退共受払簿                       １部 

規格証明書                        １部 

品質保証書                       １部 

試験成績書                        １部 

備品引渡しリスト                      １部 

取扱い説明書写し                     １部 

実施工程表                        １部 

着工前に提出した書類まとめ                １部 

施工２週間前に提出した書類まとめ             １部 

施工後速やかに提出した書類まとめ             １部 

定時に提出した書類まとめ                               １部 

 

・ 契約検査課工事検査合格後に提出するもの 

工事目的物引渡書                    １部  

請求書                         １部  

  完成図                         １部 

（ＣＡＤデータ：ＪＷＷ、ＰＤＦ形式、メーカーリスト） 



  備品引渡しリスト                      １部 

  引渡し物（鍵、キーボックス、予備品、付属品等）      １部 

  取扱い説明書                      １部 

 

・その他 市係員の指示するもの 

※各提出部数は、工事完成後に市が保管する部数 

※提出する書類は、ふたの閉まるプラスチックケース等に収納し、ケースに件名等を記入のうえ、

提出すること。 

 

 

 


