

令和8年度

道路、橋梁、河川、種別

工事No

地籍調査事業

倉真北1工区E～G工程2項業務委託（リモセン手法）

設計書

掛川市 倉真 地内

掛川市

面積 0.810km²
調査前筆数 214筆
調査後筆数 190筆

調査	改算	設計年月	設計
		令和8年 月	

令和8年度

地籍調査事業業務委託費

倉真北1工区

内訳書

金 円

A= 0.81 km²

費目	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接作業費	E工程	農地林地	式	1.0	km ² あたり		変化率 (連乗係数 明細書1)
	RD3工程	細部図根測量	式	1.0	km ² あたり		変化率 (連乗係数 明細書2)
	RD3工程	一筆地測量	式	1.0	km ² あたり		変化率 (連乗係数 明細書3)
	RD3工程	筆界点の座標値の算出	式	1.0	km ² あたり		変化率 明細書4
	FII-2工程		式	1.0	km ² あたり		変化率 明細書5
	FII-2工程	材料費	枚	19.0	21枚あたり		明細書6
	G工程		式	1.0	km ² あたり		変化率 (連乗係数 明細書7)
	交通費		日				明細書8
	打合せ	中間1回	式	1.0			明細書9
直接作業費計							
直接経費		電子成果品作成費	式	1.0			
直接経費計							
直接測量費計							
間接費	諸経費		式	1.0			
	成果検定料		式	1.0			明細書10
間接費計							

歩 掛 表 ー 1

E 工程 農地林地

作業項目	主任技師	技師	技師補	助手	補助員		摘 要
工程管理・検査							
計——画							
地元説明会							
関係機関等との調整							
調査図素案等作成							
関連資料整理							
住所不明所有者等の調査結果の整理							
筆界案の作成							
現地確認の実施							境界等の調査及び確認前
筆界確認等の通知							
市町村境界調査							
境界等の調査及び確認							
現地調査							
点検整理							
合 計							
	(内業)						
	(外業)						

単 価 表 1

名称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間当たり損料		時間			
供用日当たり損料		日			
ガソリン		リットル			
油脂類		%			
交通費（運転経費）	1.0	日			

