
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

作業条件 林分条件

自 至

水沼・桐生 448お1 16.49 契約締結日の翌日 R5.11.10 全刈 機械（人力併用） 52 9.9 易 極少 21°～30° - やや影響

水沼・桐生 455へ 4.61 契約締結日の翌日 R5.11.10 全刈 機械（人力併用） 24 7.6 易 極少 21°～30° - やや影響

水沼・桐生 458わ 1.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 全刈 機械（人力併用） 44 18.1 易 極少 21°～30° - やや影響

水沼・桐生 460つ 2.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 全刈 機械（人力併用） 71 31.4 易 極少 31°～ - やや影響

計 25.36

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付（新植））

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

作業条件 林分条件

自 至

水沼・桐生 448お1 16.49 契約締結日の翌日 R5.11.10 コンテナ苗植 スギ 32980 52 9.9 軟 極少 - 5～9 -

水沼・桐生 455へ 2.44 契約締結日の翌日 R5.11.10 コンテナ苗植 スギ 4880 24 7.6 軟 極少 - 5～9 -

水沼・桐生 455へ 2.17 契約締結日の翌日 R5.11.10 コンテナ苗植 ヒノキ 4340 24 7.6 軟 極少 - 5～9 -

水沼・桐生 458わ 1.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 コンテナ苗植 スギ 3260 44 18.1 軟 極少 31°～ 5～9 -

水沼・桐生 460つ 2.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 コンテナ苗植 スギ 5260 71 31.4 軟 極少 31°～ 5～9 -

計 25.36

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付（改植））

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

作業条件 林分条件

自 至

渋川 313ち 3.40 契約締結日の翌日 R5.7.31 コンテナ苗植 スギ 6800 55 25.8 軟 少 - 5～9 やや影響

計 3.40

笹生地
森林事務所 林小班 予定面積(ha)

作業期間

植付方法 樹種 本数
通勤往復時間

(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の石
礫数

刈払作業の
難易度

枝条片付け
量

傾斜 根曲竹 転石
森林事務所 林小班 予定面積(ha)

作業期間

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

植穴中の石
礫数

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜

作業期間

植付方法 樹種 本数
通勤往復時間

(分)
笹生地

備考 その他

森林事務所 林小班 予定面積(ha)



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

作業条件 林分条件

自 至

渋川 292は1 2.70 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 29 13.2 2 中 21°～30° やや影響 中

渋川 313ち 3.40 契約締結日の翌日 R5.7.31 全刈 機械（人力併用） 55 25.8 1 中 0°～20° やや影響 中

渋川 320に 3.15 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 45 21.2 2 中 21°～30° やや影響 中

水沼・桐生 433へ 0.12 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 48 23.8 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 448は 0.62 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 44 20.9 2 中 31°～ やや影響 －

水沼・桐生 448の 8.49 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 48 21.0 2 中 31°～ 影響 －

水沼・桐生 448く 3.00 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 49 19.8 2 中 31°～ 影響 －

水沼・桐生 448イ1 0.51 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 40 19.8 2 中 31°～ やや影響 －

水沼・桐生 448イ5 0.01 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 40 19.8 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 448イ6 0.08 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 40 19.8 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 448イ7 0.01 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 40 19.8 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 448イ8 0.01 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 40 19.8 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 452か 6.63 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 68 16.6 2 中 21°～30° やや影響 －

水沼・桐生 455り1 7.10 契約締結日の翌日 R5.11.30 全刈 機械（人力併用） 57 17.2 2 密 31°～ - －

計 35.83

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（シカ防護柵作設）

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

自 至

水沼・桐生 448お1 16.49 契約締結日の翌日 R5.11.10 金網柵 人力 3,200 52 9.9

水沼・桐生 455へ 4.61 契約締結日の翌日 R5.11.10 金網柵 人力 940 24 7.6

水沼・桐生 458わ 1.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 金網柵 人力 690 44 18.1

水沼・桐生 460つ 2.63 契約締結日の翌日 R5.11.10 金網柵 人力 940 71 31.4

計 25.36 5,770

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（忌避剤散布）

事業名：令和5年度利根下流地区造林（地拵外5）請負事業 群馬森林管理署

自 至

渋川 313ち 3.40 契約締結日の翌日 R5.7.31 忌避剤散布 スギ 1 2,000 5.0 102.00 3倍 34.00 55 25.8

計 3.40 102.00 34.0

作業条件

森林事務所 林小班 予定面積(ha)
作業期間

作業仕様 樹種 林齢
haあたり
散布本数
(本）

1本あたり
原液散布量
(ｍｌ)

総散布量
(ℓ)

希釈倍率
原液量
（ℓ）

通勤
往復時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

その他

作業条件

作業手段
資材設置
数量(m)

通勤往復時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考作業仕様

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量
森林事務所 林小班 予定面積(ha)

作業期間

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車往
復距離
(km)

その他

森林事務所 林小班 予定面積(ha)
作業期間


