

(注意)指名競争入札を施行伺に戻して随意契約等として使用する場合は、業者情報を消去する。
(注意)制限付一般競争入札を施行伺に戻して随意契約として使用する場合は、公告日を消去する。(消去場所:公告項目設定画面)

事業検索管理 詳細

事務処理レベル: 入札(見積徴収)執行伺書

入札形態: ☒ 電子入札 ☐ 紙入札

施行伺区分: 工事又は製造の請負(500万以上1,000万未満) 通番: 83997

変更回数: 0 変更契約区分: 0 変更元通番: 83997

担当者: 建設課 田中 大翔 部課: 建設課

業種小区分: 土木一式 契約書区分: 工事請負 単価単位: 位

施行年度: 8 施行番号: 9

事業名称: 市道等緊急維持修繕工事（北部その1） (22文字以内)

施行内容: 市内の道路等、緊急的修繕箇所の施工

施行目的: 市道を安全で快適に利用できるようにするため

施行場所: 恵那市北部

監督員: 建設課 田中 大翔 監督権者: 建設課 前川 隆志

検査員1: 検査員2:

設計者: 建設課 田中 大翔

工期: 和暦08年05月22日 ~ 和暦08年12月25日 日数計算 日数: 218日間

変更前工期終了日: 和暦08年12月25日

契約保証金: ☒ 前払: ☒ 中間前払: ☒ 部分払: ☐ 入札保証金: ☐ 仮契約区分: ☐

リサイクル法: ☒ 予定価格事前公表: ☒ 資本・人的関係: ☐ 総合評価: ☐

長期継続契約: ☐ 繰越事業: ☐ 継続費: ☐ 債務負担行為: ☐ 週休2日制工事: 現場開所

熱中症対策: 対象

1.建築物の解体: ☐ 2.建築物の新築、増築: ☐ 3.建築物の修繕等: ☐ 4.建築物以外の工事: ☒

合計面積: 0㎡ 支払方法: 完成払

当初設計金額: 8,147,000 当初設計金額税額: 814,700

科目通番: 28272 予算科目: 01-080202-14

予算残額: 596,500,000 予算措置額: 596,500,000

事業会計: (30文字以内)

見積短縮: ☐ 見積徴収区分: ☐ 添付書類: 設計書 + 設計図面 + 施行箇所図

随意契約: :

随契理由:

施行伺起案日: 和暦08年04月15日 施行伺決裁日: 和暦年 月 日

指名案作成日: 和暦年 月 日

仕様書閲覧開始日: 和暦08年04月22日 仕様書閲覧終了日: 和暦08年05月13日

指名基準:

選定書起案日: 和暦年 月 日

入札執行起案日: 和暦08年04月17日

入札執行伺決裁: 和暦年 月 日

入札予定日: 和暦08年05月14日

入札予定時刻: 時 分

入札会場: 23

予定価格作成日: 和暦08年04月17日

予定価格: 8,961,700

入札書比較価格: 0

契約締結伺起案日: 和暦年 月 日

契約締結伺決裁日: 和暦年 月 日

契約日: 和暦08年05月22日

検査回数: 0

契約番号: 0

低入札価格: ☐

直接工事費: 0

現場管理費: 0

見短承諾作成: 和暦年 月 日

入札執行連絡日: 和暦年 月 日

入札執行連絡時間: 時 分

入札日: 和暦年 月 日

入札時刻: 時 分

入札回数: 0

契約額: 0

契約額税額: 0

契約者: 0

完成日: 和暦年 月 日

完成届受理日: 和暦年 月 日

検査日: 和暦年 月 日

税率: 10

最低制限価格: ☒

契約書表示単価: 0

共通仮設費: 0

一般管理費: 0

(辞退:-1、無効:-2、欠席:-3、不適格:-4、遅刻:-5、)

業者コード 法人名 入札額1 入札額2 入札額3 落札

更新 削除 戻る