

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-15-A0-0484-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2026年 5月12日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 3月10日		
単 価 適 用 年 月	2026年 3月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材	G76:留萌港	
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種			

積算時想定工事期間	2026年 5月14日 ~ 2026年12月18日 (219日)
工期の設定	通常工期 実施工期：219日 完成期限： 2026年12月18日
冬期労務補正	2026年 5月 ~ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	
	施工地域補正	
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
中止期間中の現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	
	一時中止日数	0日
一般管理費等	中止期間最終日の基準年月	2026/03
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	仮設工（制御変更） 留萌浄化センター改築・更新工事（土木施設）（繰越）	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種			
			工事区分	電気設備工(機器費)				
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1					
機器費		式	1					
機器費		式	1					
機器費		式	1					内-1号 週休有
機器費		式	1					
据付間接費		式	1					
据付（機器）間接費		式	1					
据付工事原価		式	1					
設計技術費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					



共通仮設費

[illegible]

## 据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費		
3	非対象額（ - ）		
4	管理費区分 8		据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 5		据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額		
7	据付（技術者）間接費率		
8	据付（技術者）間接費 計上額		
9	据付（機器）間接費		
10	機器費		
11	非対象額（ - ）		
12	管理費区分 X		据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額		
14	据付（機器）間接費率		
15	据付（機器）間接費 計上額		
16	計上額		
17	対象工事費		
18	直接工事費		
19	共通仮設費		
20	非対象額（ - ）		
21	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9		間接費非対象額
23	対象額（ + ）		
24	対象額支給品		
25	無償貸付機械評価額		
26	現場管理費対象純工事費		
27	真夏日補正		
28	現場管理費率		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額		

## 設計技術費

[illegible]



一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260310 20260310 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送風機棟コントローラ機能増設		CTR3	式	1					WYB00001 管理費区分 無  見積策定単価
汚泥棟コントローラ機能増設		CTR4-1/2	式	1					WYB00002 管理費区分 無  見積策定単価
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事