
費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

掘削 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 1,400

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 1,350 片道L=28.6kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 1,350

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 520

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より m3 520 片道L=20.7kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 283

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 2,134 供用170日を見込んでいる

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=4.4kmを見込んでいる

輪  島  市　1

数　量　集　計　表（6災第11311号）

6災第11311号

幅 延長

3.048 700 2,133.6

計　　　　　　　算　　　　　　　式

1,350.0

1,350.0

368.5

515.0

1,350.0

515.0

283.3



費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

掘削 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 0

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 30 片道L=32.4kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 30

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 6

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より m3 6 片道L=25.4kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 3

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 150 供用5日を見込んでいる

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=13.3kmを見込んでいる

輪  島  市　1

幅 延長

3.048 50 152.4

計　　　　　　　算　　　　　　　式

30.0

30.0

26.3

6.0

30.0

6.0

3.3

数　量　集　計　表（6災第11304）

6災第11304号



費目/工種 種別 細別 規格 単位 数　量 摘　　要

築堤・護岸

 河川土工

掘削工

掘削 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 80

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より = m3 80 片道L=24.6kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = m3 80

流木除去工

伐木除去工 平面図数量計算より = m3 30

土砂等運搬 土砂,小規模 平面図数量計算より m3 30 片道L=30.8kmを見込んでいる

処分費 平面図数量計算より = t 16

仮設工

規格:22*1524*3048

工事用道路工 敷鉄板 設置･撤去 × = m2 150 供用日11日を見込んでいる

共通仮設

往復

共通仮設費 運搬費 積込費取卸費含む 平面図数量計算より = t 式 1 片道L=22.6kmを見込んでいる

輪  島  市　1

数　量　集　計　表（6災第11301号）

6災第11301号

幅 延長

3.048 50 152.4

計　　　　　　　算　　　　　　　式

75.0

75.0

26.3

28.5

75.0

28.5

15.7


