

## 大槌町障がい福祉プラン

### 第7期大槌町障がい者福祉計画（後期）、第3期大槌町障がい児福祉計画（後期）

#### 策定業務委託仕様書

#### 1 計画期間

第7期大槌町障がい福祉計画（後期）・第3期大槌町障がい児福祉計画（後期）  
令和9年度から令和11年度までの3年間

#### 2 履行期間

本業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。  
ただし、成果品の提出期限は、協議により決定する。

#### 3 業務概要

業務の概要は次のとおりとする。

##### （1）アンケート調査

障がい者（児）福祉の現状（前期計画の進捗状況）と、これからの福祉に対するニーズ調査を行う。

①調査対象は、障害者手帳保持者（障害児含む）約600件とする。

・町が対象者を抽出し、データを受託者に提供する。

②調査票の設問設計及び作成。

・封筒（送付用・返信用）作成、調査票及び返信用封筒の封入、封緘、宛名ラベルの貼付、発送は受託者が行う。

・調査票は郵送により配布し、調査票に直接回答し返信用封筒で改修する方法及び、調査票に印字しているQRコードからWEBページにアクセスして、回答をWEB回答それぞれに対応する形式で調査を行う。

・アンケートの回収（返送先）は委託者とする。

・調査票等の発送、返送にかかる費用は受託者の負担とする。

③回収した調査票のデータ入力、集計を行うこと。

④集計作業については、単純集計及びクロス集計を行うこと。

⑤調査結果報告書の作成にあたっては、集計結果をグラフ化し、分析文を掲載のこと。

##### （2）現状把握基礎調査

大槌町における障がい者（児）及び障害福祉施策の現状（前期計画進捗状況）と、課題の整理を行い、計画策定の基礎資料とする。

①統計的把握

②上位計画及び関連計画の動向調査

- ③国、県計画との整合性の吟味
- ④町施策の実態把握等
- ⑤基礎調査結果を踏まえた計画課題の抽出

### (3) 団体及び事業所意向調査

関係各課や町内及び釜石市内の関係団体・事業所に対し、現状や課題を把握するために意向調査を行う。

- ①ヒアリングシートの作成
- ②ヒアリングの実施（関係各課・団体5・事業所数5）
  - ・釜石大槌地域自立支援協議会に出席してのヒアリングでも可とする。
- ③ヒアリング結果の取りまとめ
  - ・原則として面談が必要な場合には作業担当者が出席すること。

## 4 成果品

次のものを成果品として提出すること。

- ①調査結果報告書（A4版、モノクロ）：1部
- ②電子データ（CD-R、DVD-R等）：1式