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1 ～ 2 平面図（1／2）～（2／2） 1:500 2
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V=1:1000
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4 標準横断図 1:25 1

5 ～ 6 横断図（1／2）～（2／2） 1:100 2

7 第4号擁壁工 図示 1

8 第2号取付工 1:100 1

9 排水構造物工 1:20 1

10 ～ 11 撤去工平面図（1／2）～（2／2） 1:500 2

12 舗装本復旧計画図 図示 1
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標 準 横 断 図
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令和8年度　社総交事業
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※上記結果より、道路計画高から30cmの深さに既設路盤が無い場合、

※No.18～No.21+8.0区間において、既設路盤高及び厚さを確認すること。

監督職員に報告のうえ協議すること。
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※上記結果より、道路計画高から30cmの深さに既設路盤が無い場合、
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20002000

擁壁詳細断面図
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Ｂ

H=1,250

2%程度

安定処理

1　
:　

0.
5

20001250

1
2
5
0

1
0
0

1
3
0
0

5
0
0
以

上

2,700

1,400

TP=-2.00

Ａc

2.00%

H=1,000

Ｂ

Ａs

2%程度
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Gr-C-2B
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Gr-C-2B

2
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0

500

基礎コンクリート t=100

18-8-40-60%

プレキャストＬ型擁壁 H=1,250

ガードレール基礎付

ガードレール
Gr-C-2B

18-8-40-60%

透水シート t=10

基礎砕石(RC-40)  t=100

ガードレール
Gr-C-2B

プレキャストＬ型擁壁 H=1,000

ガードレール基礎付

透水シート t=10

基礎砕石(RC-40)  t=100

3,000

基礎コンクリート t=100

18-8-40-60%

11,300

1
6
0
0

(目標強度:100kN/m2) (目標強度:100kN/m2)
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工事番号

施工地名

号

位置

設計
年度

図番

市道　赤井堀西４号線

東　松　島　市

S=1:100

1 : 100

第２号取付工

第２号取付工

NO.21+3.40

HP-600

TP=-1.00

桝かさ上げ工

かさ上げコンクリート

18-8-40

（既設再利用）

グレーチング桝蓋

1,000×3,300

1,400×3,700 1100×850×4

HP-300布設替

フラップゲート取付
（既設再利用）

差し筋アンカー

D16×L310＠250

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

（受枠撤去時）

七反谷地73号線

Ａ
Ａ

Ｂ－Ｂ断面

Ｂ Ｂ

Ａ
Ａ

設　計　速　度

道　路　区　分

 設計車両（交差点部）

第３種第５級

赤井堀西４号線

小型自動車等

　30（㎞/ｈ）

主道路：赤井堀西４号線Ａ－Ａ断面

2.00%2.00%

TP=-2.00

8.000%

縦　断　図
S=1:100

取付舗装

FH=2.077
NO.21+3.4

FH=1.947
FH=1.707

設　計　速　度

道　路　区　分

 設計車両（交差点部） 小型自動車等

　30（㎞/ｈ）

従道路：七反谷地73号線

第４種第４級

現況=4.7%

B.7

1.
35

1.
78

1.
88

ﾊﾞﾙﾌﾞφ250

(As)

下

物置

下

下

下

下

BF500

0.80

0
.
46 0.
3 2

0.
48

0.
5 7

1.57

1.26

0.86

2.03

1
.3
1

1
.3
5

1.31

1.65

0.83

0 .
18

-0.01

H
P
-
6
0
0

0.0
7

七
反
谷
地
73
号
線

落
3
0
0

V
S
-
3
0
0

HP300

NO.20

NO.21

+3.40

+10.00

NO.22 NO.23

R=4 R=4

A=17.88ｍ2

取付舗装

落
蓋
型
側
溝
-
2
5
0

桝かさ上げ工

1000×3300×H210

NO.2-0

NO.2-0+3.0

NO.2-0+11.0

令和8年度　社総交事業

FH=2.037

GH=1.841

(GH=1.707)

EL=1.737

FH=1.497

※上記結果より、道路計画高から30cmの深さに既設路盤が無い場合、監督職員に報告のうえ協議すること。

※取付舗装区間において、既設路盤高及び厚さを確認すること。

表　層　：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)  t= 5cm

下層路盤：RC-40　　    　　　　t=16cm

実　施



工事番号

施工地名

号

位置

設計
年度

図番東　松　島　市

1 : 20

市道　赤井堀西４号線

排水構造物工

排水構造物工

基礎砕石
RC-40

プレキャスト集水桝

集水桝・接続桝

集水桝　寸法表

番号 位　　置 B3B1 B2 H1規格・寸法 h1

単位：㎜

適用荷重
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋参考質量

（kg/個）

600×600 900×900 1000×1000 T-25第 １ 号

Ｕ形側溝

U-300A

基礎砕石

RC-40

（参考作業土工）

敷モルタル

（1:3）

床掘り＝0.38ｍ2

埋戻し＝0.20ｍ2

U-300B

基礎砕石

RC-40

（参考作業土工）

敷モルタル

（1:3）

床掘り＝0.44ｍ2

埋戻し＝0.24ｍ2

ベンチフリューム

BF-300

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

（1:3） （参考作業土工）

床掘り＝0.32ｍ2

埋戻し＝0.17ｍ2 （参考作業土工）

床掘り＝1.01ｍ2

埋戻し＝0.79ｍ2基礎砕石

RC-40

鉄筋コンクリート台付管

VP-300

基礎砕石

RC-40

基礎コンクリート

18-8-40 （参考作業土工）

床掘り＝4.06ｍ2

埋戻し＝3.78ｍ2

ヒューム管

　HP-300（RC1種）

18-8-40

勾配調整コンクリート

基礎コンクリート

18-8-40

基礎砕石

RC-40

コンクリート蓋

車道用又は歩道用 300用

（参考作業土工）

床掘り＝0.14ｍ2

埋戻し＝0.10ｍ2

VS-300×300

勾配調整コンクリート

基礎コンクリート

18-8-40

基礎砕石

RC-40

コンクリート蓋

歩道用 300用

（参考作業土工）

床掘り＝0.43ｍ2

埋戻し＝0.32ｍ2

VS-300×600

18-8-40

自由勾配側溝

1　
:　

0.
5

1　
:　

0.5

1　
:　

0.
51　

:　
0.5

敷モルタル

（1:3）
単位：㎜接続桝　寸法表

第 ２ 号

第 ３ 号

NO.21 + 10.1 L

NO.22 + 15.4 L

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100

544

544 人荷重

600×600×600 600 150 920NO.6 +  1.0 L

第 ６ 号

第 ７ 号

第 ８ 号

第 ９ 号

第 10 号

NO.25 + 13.8 L

NO.26 +  6.4 L

NO.26 + 12.6 L

NO.30 +  7.3 L

第 11 号

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

600×600 800×800 900×900 100 人荷重

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重

544

544

544

544

544

NO.33 + 15.9 L

NO.35 +  3.0 L

600×600×850 850 709

600×600×600 600×600 800×800 900×900 600 100 人荷重544第 12 号 NO.35 +  8.0 L

600×600

600×600

900×900

900×900

1000×1000

1000×1000 150

第 ４ 号

第 ５ 号

600×600×1500

600×600×800

1500

800

200

人荷重

人荷重1872

1132

NO.24 + 13.6 L

NO.25 + 10.0 L

グレーチング桝蓋

グレーチング桝蓋

地内東松島市赤井字有明

令和8年度　社総交事業

擁壁床掘範囲

（歩道舗装）

表層(再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)) t=3cm

下層路盤(RC-40) 　　     t=10cm

275

300

実　施



S=1:500
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5 七反谷地東西64号線

市道　赤井堀西４号線　　　L=713.6ｍ

第１号取付工

撤去工平面図（1/2）
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仕

自由勾配側溝300型
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GrGf
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号

位置

設計
年度

図番

1 : 500

市道　赤井堀西４号線

東松島市赤井字有明 地内

東　松　島　市

NO.0 ～ NO.18

撤去工平面図（1/2）

工事番号

施工地名

令和8年度　社総交事業
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舗装版切断　L=4.2m　
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1 : 500

市道　赤井堀西４号線

東　松　島　市
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舗装版切断
L=15.0ｍ

L=12.0ｍ L=6.4ｍ

HP-400撤去

L=2.4ｍ

NO
.3
0+
7.
0

NO.29+6.4～14.4

擁壁撤去
L=8.0ｍ

NO
.3
0+
7.
0接続桝撤去

400×400×600

接続桝撤去

1000×800×800

N
O
.
2
1
+
8
.
5

接続桝撤去

N
O
.
2
1
+
8
.
0

500×700×600

　撤去工平面図（2/2）
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舗装版切断　L=3.7ｍ 
舗装版破砕　A=30.2m2

N
O
.
2
6
+
1
7
.
0

舗装版破砕　A=2.8m2

N
O
.
2
8
+
1
2
.
0

舗装版破砕　A=22.8m2
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図示
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NO.6+3.0
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S=1:500平　面　図

S=1:50標準横断図

5000

6000

i % i %

1560

1430

市道 有明163号線 歩行者専用道

(No.20)

i %

舗装本復旧(車道) A=1,591m2 舗装本復旧(歩道) A=46m2

～ NO.21+3.4

表　層　：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)  t= 5cm

下層路盤：RC-40     　　　　　 t=25cm

表　層　：再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)   t= 3cm

下層路盤：RC-40     　　　　　 t=10cm

※施工前には現況測量結果を基に、本復旧範囲・舗装仕上り高・縦横断勾配の計画を作成し、監督職員と協議すること。

舗装版切断　L=5.0m　 舗装版切断　L=5.0m　 舗装版切断　L=5.0m　 舗装版切断　L=5.0m　 舗装版切断　L=5.0m　 舗装版切断　L=5.0m　舗装版切断　L=5.7m　

6500

表　層　：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)  t= 5cm

下層路盤：RC-40     　　　　　 t=25cm

i % i %

市道 七反谷地73号線

舗装版切断　L=5.5m　

舗
装
本
復
旧
(
車
道
)

A
=
5
3
m
2

溶融式区画線 外側線(w=15cm)

L=19.2m(左9.6m+右9.6m)

1750

5500

車道外側線車道外側線

※舗装本復旧範囲については、監督職員と現地立会・調査を実施し、施工範囲を決定するもの。

： 補助対象外範囲（単独費）

【補助対象 A=1,221m2、補助対象外(単独費) A=370m2】

7504000

実　施


