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1. 数量総括表
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(1/4)

道路改良

道路土工

掘削工

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

m3 102.6 100 

路床盛土工

路床盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 105.5 110 

土砂等運搬 土質:購入土(山砂)

m3 11.2 10 土工収支表より

土材料 土質:購入土(山砂)

m3 13.4 10 　〃　

残土処理工

整地 残土受入れ地での処理

m3 102.6 100 土工収支表より

土砂等運搬 土質:土砂

m3 102.6 100 　〃　

地盤改良工

路床安定処理工

安定処理 混合深さ:0.6m以下(t=0.3m)

固化材100m2当り使用量:1.90t/100m2 m2 315.2 315 路床改良

安定処理 混合深さ:2m以下(t=1.1m)

固化材100m2当り使用量:13.42t/100m2 m2 72.8 73 構造物基礎改良

安定処理 混合深さ:2m以下(t=1.3m)

固化材100m2当り使用量:15.86t/100m2 m2 48.6 49 　〃　

安定処理 混合深さ:2m以下(t=1.6m)

固化材100m2当り使用量:19.52t/100m2 m2 33.9 34 　〃　

擁壁工

作業土工

床掘り 土質:土砂

m3 136.6 140 

埋戻し 土質:土砂 (1.0m≦W＜4.0m)

m3 8.4 8 

埋戻し 土質:土砂 (W＜1.0m)

m3 20.1 20 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 擁壁規格:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1500×L2000

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎付 m 28.0 28 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 擁壁規格:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1250×L2000

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎付 m 18.0 18 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 擁壁規格:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1000×L2000

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎付 m 11.3 11 

簡易排水工

箇所 46 46 

裏込砕石 RC-40 m3 4.4 46箇所当り

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-60% m3 0.6 　〃　

型枠 m2 3.5 　〃　

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,t=100mm

基礎砕石:RC-40,t=100mm m2 36.3 36 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 10.0 10m2当り

養生工 m2 10.0 　〃　

基礎砕石 m2 10.0 　〃　

数　量　総　括　表　【 補助費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事
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(2/4)数　量　総　括　表　【 補助費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事

排水構造物工

作業土工

床掘り 土質:土砂

m3 4.3 4 

埋戻し 土質:土砂 (W＜1.0m)

m3 3.1 3 

基面整正

m2 18.6 19 

側溝工

自由勾配側溝 側溝規格:VS-300×300(再利用)

m 31.0 31 

側溝蓋 蓋版の規格:歩道･300用,ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(再利用)

枚 28 28 

側溝蓋 蓋版の規格:歩道･300用,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(再利用)

枚 3 3 

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

既設桝嵩上げ工 桝規格:1000×3300

箇所 1 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-55% m3 0.7 1箇所当り

型枠 m2 6.8 　〃　

差し筋ｱﾝｶｰ D16×L310 t 0.018 　〃　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1100×850(再利用) 枚 4 　〃　

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m 34.5 35 

舗装版破砕 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm･5cm

m2 1,963.6 1,960 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.2 0.2 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.3 0.3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 1.3 1 

排水構造物撤去工

自由勾配側溝撤去 作業区分:再利用撤去

m 31.0 31 

蓋版撤去 蓋種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(再利用撤去)

枚 28 28 

蓋版撤去 蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(再利用撤去)

枚 3 3 

蓋版撤去 蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋(再利用撤去)

枚 4 4 

運搬処理工

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 97.3 97 

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 97.3 97 

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5 0.5 

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5 0.5 

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.3 1 

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1.3 1 
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(3/4)数　量　総　括　表　【 補助費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材:無し

m2 1,311.5 1,310 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:RC-40,仕上り厚:250mm

m2 414.6 415 

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:RC-40,仕上り厚:160mm

m2 253.3 253 

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:RC-40,仕上り厚:100mm

m2 8.5 9 

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm

m2 2,169.7 2,170 895.7+1274.0

表層(歩道部) 材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm

m2 46.0 46 

防護柵工

路側防護柵工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格:塗装品 Gr-C-2B

m 78.0 78 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格:塗装品 Gr-C-4E

m 36.4 36 

区画線工

区画線工

溶融式区画線 区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm

m 314.6 315 

道路付属施設工

道路付属物工

視線誘導標 規格:両面反射φ100以下

施工区分:防護柵取付 本 3 3 

仮設工

地下水低下工

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ

式 1 1 

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去 本 29 1式当り

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 組 1 　〃　

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ運転管理 式 1 　〃　

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 式 1 　〃　

ｼﾞｪｯﾄ装置損料 式 1 　〃　

発動発電機運転 式 1 　〃　

交通管理工

交通誘導警備員

式 1 1 
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(4/4)数　量　総　括　表　【 補助費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事

共通仮設

共通仮設費

運搬費

建設機械運搬費 搬入出

台 1 1 

貨物自動車による運搬(1車1回)

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用),D0.6m W2.0m 台 2 2 

技術管理費

土質等試験費

式 1 1 

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験 路床改良,構造物基礎改良

式 1 1 2試験（2配合）

六価ｸﾛﾑ溶出試験

検体 2 2 2試験×1検体

現場環境改善費

現場環境改善費（率計上）

式 1 1 
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(1/2)

道路改良

道路土工

掘削工

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

m3 11.0 10 

残土処理工

整地 残土受入れ地での処理

m3 11.0 10 土工収支表より

土砂等運搬 土質:土砂

m3 11.0 10 　〃　

構造物撤去工

防護柵撤去工

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格:塗装品 Gr-C-2B

ﾚｰﾙ部材撤去(再利用撤去) m 60.5 61 

構造物取壊し工

舗装版切断 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m 15.0 15 

舗装版破砕 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 370.0 370 

運搬処理工

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 18.5 19 

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 18.5 19 

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材:無し

m2 370.0 370 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:RC-40,仕上り厚:250mm

m2 47.4 47 

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm

m2 370.0 370 

防護柵工

路側防護柵工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格:塗装品 Gr-C-2B

ﾚｰﾙ部材設置(再利用) m 60.5 61 

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員

式 1 1 

数　量　総　括　表　【 単独費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事
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(2/2)数　量　総　括　表　【 単独費 】

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 計上数量 記事

共通仮設

共通仮設費

現場環境改善費

現場環境改善費（率計上）

式 1 1 
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【補助費】

位置 掘削土量 変化率
締固後
土量

盛土量 変化率 必要土量 地山換算 運用
掘削
床掘

盛土
埋戻

購入 運搬

（道路土工）
掘削工 掘削 ｵｰﾌﾟﾝ 土砂 102.6 0.90 92.3 102.6 100 

計 102.6 92.3 0.0 0.0 102.6 残土処理 100 

（道路土工）
路床盛土工 路床盛土 W＜2.5m 105.5 1.11 117.1 (117.1) 110 

（擁壁工）
作業土工 床掘り 標準 土砂 136.6 0.90 122.9 136.6 140 

埋戻し 1.0m≦W＜4.0m 8.4 1.11 9.3 (9.3) 8 

埋戻し W＜1.0m 20.1 1.11 22.3 (22.3) 20 
（排水構造物工）

作業土工 床掘り 1.0m≦W＜2.0m 土砂 4.3 0.90 3.9 4.3 4 

埋戻し W＜1.0m 3.1 1.11 3.4 (3.4) 3 

不足土
計 140.9 126.8 137.1 152.1 (11.2) 140.9-152.1

（道路土工） (地山土量) (ほぐし土量) (設計数量)

路床盛土工 土材料 購入土(山砂) (11.2) 1.20 (13.4) 13.4 ほぐし土量 10 

(地山土量) (地山土量) (設計数量)

土砂等運搬 購入土(山砂) (11.2) 1.00 (11.2) 11.2 地山土量 10 

【単独費】

位置 掘削土量 変化率
締固後
土量

盛土量 変化率 必要土量 地山換算 運用
掘削
床掘

盛土
埋戻

購入 運搬

（道路土工）
掘削工 掘削 ｵｰﾌﾟﾝ 土砂 11.0 0.90 9.9 11.0 10 

計 11.0 9.9 0.0 0.0 11.0 残土処理 10 

土　工　収　支　表

掘削・床掘等 盛土・埋戻し等 残土・(不足土) 設計計上

土質・工法 [区分]・工法

掘削・床掘等 盛土・埋戻し等 残土・(不足土) 設計計上

土質・工法 [区分]・工法

作業工程不一致の
ため、盛土・埋戻しへ
の流用不可

作業工程不一致の
ため、盛土・埋戻しへ
の流用不可
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2. 道路土工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

掘削工 掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ｍ3 102.6 

路床盛土工 路床盛土 土砂 B＜2.5m ｍ3 105.5 B:盛土施工幅

路床安定処理工 安定処理（t=30cm）
ｾﾒﾝﾄ系固化材
1.90 t/100m2 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6m以下 ｍ2 315.2 

ｾﾒﾝﾄ添加量(参考)
55kg/m3×1.15

掘削工 掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ｍ3 11.0 単独費

道路土工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

掘削工

掘削 （現道部） （拡幅部）

本線 （土量計算書より） 93.0 ＋ 7.7 ＝ 100.7 ｍ3

第2号取付工 （取付舗装部・掘削深）

起点 EL= 1.737 GH= 1.841 h1= 0.104 m

終点 EL= 1.497 GH= 1.707 h2= 0.210 m

（平均掘削深）＝（h1＋h2）－ 0.05 ＝ 0.107 m

(取付舗装面積) (平均掘削深)

17.88 × 0.107 ＝ 1.9 ｍ3

合計 ＝ 102.6 ｍ3

盛土工

路床盛土(B<2.5m) （土量計算書より） ＝ 110.5 ｍ3

構造物控除 （第4号擁壁工・簡易排水工）

(H=1500) NO.18 ～ NO.19 ＋ 8.00 ＝ 28.0 ｍ

(擁壁延長) (m/本) (箇所/本)

28.0 ÷ 2.0 × 2 ＝ 28 箇所

(幅) (厚さ) (奥行) (箇所数)

0.50 × 0.55 × 0.50 × 28.0 ＝ -3.9 ｍ3

(H=1250) NO.19 ＋ 8.00 ～ NO.20 ＋ 6.00 ＝ 18.0 ｍ

(擁壁延長) (m/本) (箇所/本)

18.0 ÷ 2.0 × 2 ＝ 18 箇所

(幅) (厚さ) (奥行) (箇所数)

0.50 × 0.25 × 0.50 × 18.0 ＝ -1.1 ｍ3

控除計 ＝ -5.0 ｍ3

合計 ＝ 105.5 ｍ3

路床安定処理工 ※ｾﾒﾝﾄ添加量：前年度工事実績値（参考）

安定処理(t=30cm) （土量計算書より） ＝ 315.2 ｍ2

(kg/ｍ3) (ｍ2) (改良厚) (割増率)

固化材100ｍ2使用量 55 × 100 × 0.30 × 1.15 

／ 1000 ＝ 1.90 ｔ

掘削工 【単独費】

掘　削 （土量計算書より）

（現道部） （拡幅部）

0.0 ＋ 11.0 ＝ 11.0 ｍ3

道路土工　数量計算書

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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3. 擁壁工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

作業土工 床掘り 土砂 標準 ｍ3 136.6 W:平均施工幅

埋戻し 発生土
埋戻し種別C
(1.0m≦W1＜4.0m) ｍ3 8.4 

W1:最大埋戻し幅
W2:最小埋戻し幅

埋戻し 発生土
埋戻し種別D
(W1＜1.0m） ｍ3 20.1 

W1:最大埋戻し幅
W2:最小埋戻し幅

安定処理工 安定処理（t=1100）
セメント系固化材
13.42ｔ/100m2 構造物基礎 ｍ2 72.8 

ｾﾒﾝﾄ添加量(参考)
122kg/m3

安定処理（t=1300）
セメント系固化材
15.86ｔ/100m2 構造物基礎 ｍ2 48.6 

ｾﾒﾝﾄ添加量(参考)
122kg/m3

安定処理（t=1600）
セメント系固化材
19.52ｔ/100m2 構造物基礎 ｍ2 33.9 

ｾﾒﾝﾄ添加量(参考)
122kg/m3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁
ガードレール基礎付　
H=1500 1.0m＜h≦2.0m ｍ 28.0 h:ブロック高さ

ガードレール基礎付　
H=1250 1.0m＜h≦2.0m ｍ 18.0 h:ブロック高さ

ガードレール基礎付　
H=1000 0.5m＜h≦1.0m ｍ 11.3 h:ブロック高さ

張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40-60%
t=10cm ｍ2 36.3 

基礎砕石
RC-40
t=10cm ｍ2 36.3 

簡易排水工 簡易排水工 箇所 46 

裏込砕石 RC-40 ｍ3 4.4 

止水コンクリート
18-8-40-60%
t=50 ｍ3 0.6 

型枠 ｍ2 3.5 

第４号擁壁工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

作業土工

床掘り （土量計算書より） ＝ 136.6 ｍ3

埋戻しＣ （土量計算書より） ＝ 8.4 ｍ3

埋戻しＤ （土量計算書より） ＝ 20.1 ｍ3

地盤改良工 ※ｾﾒﾝﾄ添加量：前年度工事実績値（参考）

(改良幅) (擁壁延長)

t=1100 2.60 × 28.0 ＝ 72.8 ｍ2

(kg/ｍ3) (ｍ2) (改良厚)

固化材100ｍ2使用量 122 × 100 × 1.10 ／ 1000 ＝ 13.42 ｔ

(改良幅) (擁壁延長)

t=1300 2.70 × 18.0 ＝ 48.6 ｍ2

(kg/ｍ3) (ｍ2) (改良厚)

固化材100ｍ2使用量 122 × 100 × 1.30 ／ 1000 ＝ 15.86 ｔ

(改良幅) (擁壁延長)

t=1600 3.00 × 11.3 ＝ 33.9 ｍ2

(kg/ｍ3) (ｍ2) (改良厚)

固化材100ｍ2使用量 122 × 100 × 1.60 ／ 1000 ＝ 19.52 ｔ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁

H=1500 NO.18 ～ NO.19 ＋ 8.00 ＝ 28.0 ｍ

　　【参考数量】 (基礎Co幅) (基礎Co厚) (基礎延長)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.50 × 0.10 × 28.00 ＝ 4.2 ｍ3

(基礎Co厚) (枚数) (基礎延長)

基礎型枠 0.10 × 2 × 28.00 ＝ 5.6 ｍ2

H=1250 NO.19 ＋ 8.00 ～ NO.20 ＋ 6.00 ＝ 18.0 ｍ

　　【参考数量】 (基礎Co幅) (基礎Co厚) (基礎延長)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.40 × 0.10 × 18.00 ＝ 2.5 ｍ3

(基礎Co厚) (枚数) (基礎延長)

基礎型枠 0.10 × 2 × 18.00 ＝ 3.6 ｍ2

H=1000 NO.20 ＋ 6.00 ～ NO.20 ＋ 17.30 ＝ 11.3 ｍ

　　【参考数量】 (基礎Co幅) (基礎Co厚) (基礎延長)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.30 × 0.10 × 11.30 ＝ 1.5 ｍ3

(基礎Co厚) (枚数) (基礎延長)

基礎型枠 0.10 × 2 × 11.30 ＝ 2.3 ｍ2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁総延長 ＝ 57.3 ｍ

第４号擁壁工　数量計算書（1/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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名 称

張りｺﾝｸﾘｰﾄ工

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ （土量計算書より） ＝ 36.3 ｍ2

基礎砕石　RC-40 （土量計算書より） ＝ 36.3 ｍ2

簡易排水工 (擁壁延長) (m/本) (箇所/本)

H=1500 28.0 ÷ 2.0 × 2 ＝ 28 箇所

H=1250 18.0 ÷ 2.0 × 2 ＝ 18 箇所

計 ＝ 46 箇所

裏込砕石(RC-40) (幅) (厚さ) (奥行) (箇所数)

H=1500 0.50 × 0.50 × 0.50 × 28 ＝ 3.5 ｍ3

H=1250 0.50 × 0.20 × 0.50 × 18 ＝ 0.9 ｍ3

計 ＝ 4.4 ｍ3

止水コンクリート

（t=50） (幅) (厚さ) (奥行) (箇所数)

H=1500 0.50 × 0.05 × 0.50 × 28 ＝ 0.4 ｍ2

H=1250 0.50 × 0.05 × 0.50 × 18 ＝ 0.2 ｍ2

計 ＝ 0.6 ｍ3

型枠 (幅) (厚さ) (枚数) (箇所数)

H=1500 0.50 × 0.05 × 3 × 28 ＝ 2.1 ｍ2

H=1250 0.50 × 0.05 × 3 × 18 ＝ 1.4 ｍ2

計 ＝ 3.5 ｍ3

 【参考数量】 (高さ) (幅) (箇所数)

透水シート t=10 0.30 × 0.30 × 46 ＝ 4.1 ｍ2

(吸出し防止材)

第４号擁壁工　数量計算書（2/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量

17



土
　

　
量

　
　

計
　

　
算

　
　
書

A
-
1

断
面

平
均

立
積

断
面

平
均

立
積

断
面

平
均

立
積

幅
員

平
均

面
積

N
O
.
1
8

0
.
0
0
0
 

2
.
6
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
3
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
6
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

H
=
1
5
0
0

N
O
.
1
9

2
0
.
0
0
0
 

2
.
9
 

2
.
7
5
 

5
5
.
0
 

0
.
3
 

0
.
3
0
 

6
.
0
 

0
.
4
 

0
.
4
0
 

8
.
0
 

0
.
6
4
 

0
.
6
4
5
 

1
2
.
9
0
 

〃

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

8
.
0
0
0
 

2
.
9
 

2
.
9
0
 

2
3
.
2
 

0
.
3
 

0
.
3
0
 

2
.
4
 

0
.
4
 

0
.
4
0
 

3
.
2
 

0
.
6
4
 

0
.
6
4
0
 

5
.
1
2
 

〃

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

2
.
1
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
3
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
6
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

H
=
1
2
5
0

N
O
.
2
0

1
2
.
0
0
0
 

2
.
4
 

2
.
2
5
 

2
7
.
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
4
 

0
.
3
5
 

4
.
2
 

0
.
6
2
 

0
.
6
3
0
 

7
.
5
6
 

〃

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

6
.
0
0
0
 

2
.
4
 

2
.
4
0
 

1
4
.
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
4
 

0
.
4
0
 

2
.
4
 

0
.
6
2
 

0
.
6
2
0
 

3
.
7
2
 

〃

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

1
.
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
2
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
6
2
 

－
 
 
 

－
 
 
 

H
=
1
0
0
0

N
O
.
2
0

+
1
7
.
3
0
0
 

1
1
.
3
0
0
 

1
.
5
 

1
.
5
0
 

1
7
.
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
2
 

0
.
2
0
 

2
.
3
 

0
.
6
2
 

0
.
6
2
0
 

7
.
0
1
 

〃

合
　

　
　
計

5
7
.
3
0
0
 

1
3
6
.
6
 

8
.
4
 

2
0
.
1
 

3
6
.
3
 

床
掘

り
埋

戻
し

Ｃ
埋

戻
し

Ｄ
防

草
ｺ

ﾝ
ｸ

ﾘ
ｰ

ﾄ
測

　
　

　
点

距
　
離

備
　
考

18



4. 排水構造物工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

作業土工 床掘り 土砂 1.0m≦W＜2.0m ｍ3 4.3 W:平均施工幅

埋戻し 発生土
埋戻し種別Ｄ　　
（W1＜1.0m） ｍ3 3.1 

W1:最大埋戻し幅
W2:最小埋戻し幅

基面整正 ｍ2 18.6 

側溝工 自由勾配側溝
VS-300×300
L=2,000（再利用）

L=2,000
w≦1000kg/個 ｍ 31.0 

参考質量
w=326kg/個

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
歩道･300用　L=500
（再利用） w≦40kg/枚 枚 28 

参考質量
w=31kg/枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
歩道･300用　L=500
（再利用） w≦40kg/枚 枚 3 

参考質量
w=18kg/枚

桝嵩上げ工 既設桝嵩上げ 1000×3300 箇所 1 

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-55% ｍ3 0.7 

型枠 ｍ2 6.8 

差し筋アンカー SD295 D16×L310 t 0.018 

※受枠撤去に伴う既設
取壊し時に既設鉄筋径
を確認

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
1100×850
（既設再利用） 40＜w≦170kg/枚 枚 4 

排水構造物工　　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

自由勾配側溝

再設置

VS-300×300 左 NO.19 ＋ 5.90 ～ NO.20 ＋ 17.30 ＝ 31.0 ｍ

(ｍ3/ｍ) (延長)

床掘り 0.14 × 31.00 ＝ 4.3 ｍ3

(ｍ3/ｍ) (延長)

埋戻し 0.10 × 31.00 ＝ 3.1 ｍ3

(基礎幅) (延長)

基面整正 0.60 × 31.00 ＝ 18.6 ｍ2

(基礎幅) (延長)

基礎砕石 0.60 × 31.00 ＝ 18.6 ｍ2

(基礎Co幅) (基礎Co厚) (延長)

基礎コンクリート 0.50 × 0.05 × 31.00 ＝ 0.78 ｍ3

(基礎Co厚) (延長)

型枠 0.05 × 2 × 31.00 ＝ 3.1 ｍ2

(幅) (t1) (t2)

勾配コンクリート 0.30 ×（ 0.050 ＋ 0.050 ）／ 2 

× 31.00 ＝ 0.47 ｍ3

(延長) (単位長)

本体 31.00 ／ 2.00 ＝ 16 個

側溝蓋 (延長) （枚/10m）

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 31.00 ／ 10.00 × 9 ＝ 28 枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 31.00 ／ 10.00 × 1 ＝ 3 枚

【10m当り数量】

(基礎幅) (延長)

基礎砕石 0.60 × 10.00 ＝ 6.0 ｍ2

(基礎面積) (基礎厚)

6.00 × 0.10 ＝ 0.6 ｍ3

(基礎Co幅) (基礎Co厚) (延長)

基礎コンクリート 0.50 × 0.05 × 10.00 ＝ 0.25 ｍ3

(基礎Co厚) (延長)

型枠 0.05 × 2 × 10.00 ＝ 1.0 ｍ2

(幅) (t1) (t2)

勾配コンクリート 0.30 ×（ 0.050 ＋ 0.050 ）／ 2 

× 10.00 ＝ 0.15 ｍ3

排水構造物工　　数量計算書（1/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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名 称

桝嵩上げ工

既設桝嵩上げ 1000×3300 嵩上げ高 H=210 ＝ 1 箇所

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ （ 1.40 × 3.70 － 1.00 × 3.30 ）　

× 0.36 ＝ 0.68 ｍ3

＝ 0.7 ｍ3

型枠 （ 1.40 × 2 ＋ 3.70 × 2 

＋ 1.00 × 2 ＋ 3.30 × 2 ）　

× 0.36 ＝ 6.8 ｍ2

差し筋アンカー （ 3.50 ／ 0.25 ）＋ 1 ＝ 15 

（D16×L310） （ 1.20 ／ 0.25 ）－ 1 ＝ 4 

15 × 2 ＋ 4 × 2 ＝ 38 本

(本数) (延長) (kg/m)

38 × 0.31 × 1.56 ＝ 18.38 kg

＝ 0.018 t

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1100×850、4枚/組（既設再利用） ＝ 4 枚

排水構造物工　　数量計算書（2/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量

22



5. 舗装工

23



種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

舗装準備工 不陸整正 補足材無し 車道･歩道 ｍ2 1,311.5 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤 RC-40　t=25cm 車道 ｍ2 414.6 

RC-40　t=16cm 車道 ｍ2 253.3 

RC-40　t=10cm 歩道 ｍ2 8.5 

計 ｍ2 676.4 

表層(車道部)
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
t=5cm 車道　W＞3.0m ｍ2 895.7 W:施工幅

表層(車道部)
【舗装本復旧】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
t=5cm 車道　W＞3.0m ｍ2 1,274.0 W:施工幅

表層(歩道部)
【舗装本復旧】

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
t=3cm 歩道　W≧1.4m ｍ2 46.0 W:施工幅

【単独費】

舗装準備工 不陸整正 補足材無し 車道 ｍ2 370.0 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤 RC-40　t=25cm 車道 ｍ2 47.4 

表層(車道部)
【舗装本復旧】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
t=5cm 車道　W＞3.0m ｍ2 370.0 W:施工幅

舗 装 工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

舗装準備工

不陸整正 舗装本復旧 （CAD計測より）

　（補足材無し）

車道部 1221.0 ＋ 53.0 ＝ 1,274.0 ｍ2

（下層路盤控除）

歩道部 46.0 － 8.5 ＝ 37.5 ｍ2

合計 ＝ 1,311.5 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤 単路部 （舗装計算書より）

（t=25cm） （現道部） （拡幅部）

247.8 ＋ 155.6 ＝ 403.4 ｍ2

擁壁部 No.18 ～ No.20 ＋ 17.3 ＝ 57.3 ｍ

(擁壁延長) （幅）

57.3 × 0.24 ＝ 13.8 ｍ2

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (擁壁延長) (m/本) (箇所/本)

基礎部控除 57.3 ÷ 2.0 × 1 ＝ 29 箇所

(m2/箇所) (箇所数)

0.09 × 29 ＝ -2.6 ｍ2

1箇所当り (0.42+0.32)/2×0.24 ≒ 0.09 ｍ2

控除数量

合計 ＝ 414.6 ｍ2

下層路盤 単路部 （舗装計算書より）

（t=16cm） （現道部） （拡幅部）

215.1 ＋ 20.3 ＝ 235.4 ｍ2

第2号取付工 （CAD計測より） 17.88 ＝ 17.9 ｍ2

合計 ＝ 253.3 ｍ2

舗 装 工　数量計算書（1/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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名 称

下層路盤 歩道部（VS-300×300再設置区間）

（t=10cm） (側溝延長) （幅）

31.0 × 0.275 ＝ 8.5 ｍ2

表　層

　車道部 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)　t=5cm

単路部 （舗装計算書より） ＝ 851.0 ｍ2

擁壁部 No.14 ～ No.20 ＋ 17.3 ＝ 137.3 ｍ

(擁壁延長) （幅）

137.3 × 0.24 ＝ 33.0 ｍ2

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (擁壁延長) (m/本) (箇所/本)

基礎部控除 137.3 ÷ 2.0 × 1 ＝ 69 箇所

(m2/箇所) (箇所数)

0.09 × 69 ＝ -6.2 ｍ2

1箇所当り (0.42+0.32)/2×0.24 ≒ 0.09 ｍ2

控除数量

小計 877.8 ｍ2

第2号取付工 （CAD計測より） 17.88 ＝ 17.9 ｍ2

合計 895.7 ｍ2

舗装本復旧 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)　t=5cm

　車道部 （CAD計測より） 1221.0 ＋ 53.0 ＝ 1,274.0 ｍ2

　歩道部 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

（CAD計測より） ＝ 46.0 ｍ2

【単独費】

舗装準備工

不陸整正 舗装本復旧 （CAD計測より） ＝ 370.0 ｍ2

　（補足材無し）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤 単路部 （舗装計算書より）

（t=25cm） （現道部） （拡幅部）

0.0 ＋ 47.4 ＝ 47.4 ｍ2

表　層

舗装本復旧 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)　t=5cm

　車道部 （CAD計測より） ＝ 370.0 ｍ2

舗 装 工　数量計算書（2/2）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量

26



舗
　

　
装

　
　

計
　

　
算

　
　
書

A
-
1

幅
員

平
均

面
積

幅
員

平
均

面
積

幅
員

平
均

面
積

幅
員

平
均

面
積

N
O
.
1
4

0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

3
.
1
6
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
5
3
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
5

2
0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
1
5
.
0
0
 

3
.
1
3
 

3
.
1
4
5
 

6
2
.
9
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
5
6
 

0
.
5
4
5
 

1
0
.
9
0
 

N
O
.
1
6

2
0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
1
5
.
0
0
 

3
.
1
1
 

3
.
1
2
0
 

6
2
.
4
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
5
8
 

0
.
5
7
0
 

1
1
.
4
0
 

N
O
.
1
7

2
0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
1
5
.
0
0
 

3
.
0
4
 

3
.
0
7
5
 

6
1
.
5
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
6
5
 

0
.
6
1
5
 

1
2
.
3
0
 

N
O
.
1
8

2
0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
1
5
.
0
0
 

3
.
0
6
 

3
.
0
5
0
 

6
1
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

0
.
6
3
 

0
.
6
4
0
 

1
2
.
8
0
 

N
O
.
1
8

0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
6
9
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

2
0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
1
5
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
6
1
 

2
.
6
5
0
 

5
3
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

8
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

4
6
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
6
1
 

2
.
6
1
0
 

2
0
.
8
8
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
6
1
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

1
2
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

6
9
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
4
 

2
.
5
7
5
 

3
0
.
9
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

6
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

3
4
.
5
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
4
 

2
.
5
4
0
 

1
5
.
2
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
1
7
.
3
0
0
 

1
1
.
3
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

6
4
.
9
8
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
4
 

2
.
5
4
0
 

2
8
.
7
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

2
.
7
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
5
.
5
2
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
5
 

2
.
5
4
5
 

6
.
8
7
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

0
.
0
0
0
 

5
.
7
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

+
3
.
4
0
0
 

3
.
4
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

1
9
.
5
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

+
8
.
0
0
0
 

4
.
6
0
0
 

5
.
7
5
 

5
.
7
5
0
 

2
6
.
4
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

合
　

　
　
計

1
4
8
.
0
0
0
 

8
5
1
.
0
 

2
4
7
.
8
 

1
5
5
.
6
 

4
7
.
4
 

表
層

下
層

路
盤
(
現

道
部
)
【

t
=
2
5
c
m
】

下
層

路
盤
(
拡

幅
部
)
【

t
=
2
5
c
m
】

下
層

路
盤

(
拡

幅
部

)
【

t
=
2
5
c
m
】

単
独

費
測

　
　

　
点

距
　
離

備
　
考

27



舗
　

　
装

　
　

計
　

　
算

　
　
書

B
-
1

幅
員

平
均

面
積

断
面

平
均

立
積

N
O
.
1
4

0
.
0
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
5

2
0
.
0
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
6

2
0
.
0
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
7

2
0
.
0
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
8

2
0
.
0
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
8

0
.
0
0
0
 

3
.
0
6
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

2
0
.
0
0
0
 

3
.
1
4
 

3
.
1
0
0
 

6
2
.
0
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

8
.
0
0
0
 

3
.
1
4
 

3
.
1
4
0
 

2
5
.
1
2
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
1
9

+
8
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

3
.
1
4
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

1
2
.
0
0
0
 

3
.
2
1
 

3
.
1
7
5
 

3
8
.
1
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

6
.
0
0
0
 

3
.
2
1
 

3
.
2
1
0
 

1
9
.
2
6
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
6
.
0
0
0
 

0
.
0
0
0
 

3
.
2
1
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
0

+
1
7
.
3
0
0
 

1
1
.
3
0
0
 

3
.
2
1
 

3
.
2
1
0
 

3
6
.
2
7
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

2
.
7
0
0
 

3
.
2
0
 

3
.
2
0
5
 

8
.
6
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

0
.
0
0
0
 

3
.
2
0
 

－
 
 
 

－
 
 
 

2
.
5
5
 

－
 
 
 

－
 
 
 

N
O
.
2
1

+
3
.
4
0
0
 

3
.
4
0
0
 

3
.
2
0
 

3
.
2
0
0
 

1
0
.
8
8
 

2
.
5
5
 

2
.
5
5
0
 

8
.
6
7
 

N
O
.
2
1

+
8
.
0
0
0
 

4
.
6
0
0
 

3
.
2
3
 

3
.
2
1
5
 

1
4
.
7
9
 

2
.
5
2
 

2
.
5
3
5
 

1
1
.
6
6
 

合
　

　
　
計

1
4
8
.
0
0
0
 

2
1
5
.
1
 

2
0
.
3
 

下
層

路
盤
(
現

道
部
)
【

t
=
1
6
c
m
】

下
層

路
盤
(
拡

幅
部
)
【

t
=
1
6
c
m
】

測
　

　
　
点

距
　
離

備
　
考

28



6. 防護柵工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-2B[構造物用] ｍ 78.0 

Gr-C-4E［土中式］ ｍ 36.4 

レール部材再設置 Gr-C-2B[構造物用] ｍ 60.5 単独費

防護柵工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

路側防護柵工

ガードレール

構造物用 左 NO.16 ＋ 17.00 ～ NO.20 ＋ 15.00 ＝ 78.0 ｍ

　（Gr-C-2B）

土中式 右 NO.13 ＋ 19.00 ～ NO.15 ＋ 15.40 ＝ 36.4 ｍ

　（Gr-C-4E）

レール部材再設置 【単独費】

構造物用 左 NO.13 ＋ 17.00 ～ NO.16 ＋ 17.00 ＝ 60.0 ｍ

　（Gr-C-2B）
NO.20 ＋ 15.00 ～ NO.20 ＋ 15.50 ＝ 0.5 ｍ

合計 ＝ 60.5 ｍ

防護柵工　数量計算書

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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7. 区画線工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

区画線工 溶融式区画線 車道外側線
実線、
白色、15cm ｍ 314.6 

区画線工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

33



名 称

溶融式画線

車道外側線

本線 左 NO.14 ～ NO.21 ＋ 8.00 ＝ 147.4 ｍ

（直線部） 137.3 ｍ

（交差点部） 4.9 ＋ 5.2 ｍ

右 NO.14 ～ NO.21 ＋ 8.00 ＝ 148.0 ｍ

小計 ＝ 295.4 ｍ

舗装本復旧 七反谷地73号線

左 ＝ 9.6 ｍ

右 ＝ 9.6 ｍ

小計 ＝ 19.2 ｍ

合計 ＝ 314.6 ｍ

区画線工　数量計算書

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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8. 道路付属施設工
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種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

道路付属物工 視線誘導標 両面反射φ100以下 防護柵取付用 本 3 

道路付属施設工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

視線誘導標

防護柵取付用 左 NO.16 ＋ 17.00 ～ NO.20 ＋ 15.50 ＝ 2 本

右 NO.13 ＋ 19.00 ～ NO.15 ＋ 15.40 ＝ 1 本

合計 3 本

道路付属施設工　数量計算書

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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9. 構造物撤去工

38



種 別 細 別 規 格 数 量 区 分 単 位 数 量 備 考

排水構造物撤去工 自由勾配側溝撤去
VS-300×300
L=2,000 （再利用撤去） ｍ 31.0 

参考質量
w=326kg/個

側溝蓋撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
歩道･300用 L=500 （再利用撤去） 枚 28 

参考質量
w=31kg/枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
歩道･300用 L=500 （再利用撤去） 枚 3 

参考質量
w=18kg/枚

桝蓋撤去
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
1100×850 （再利用撤去） 枚 4 40＜w≦170kg/枚

構造物取壊し工 舗装版切断 t=5cm t≦15cm ｍ 34.5 

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=3cm･5cm t≦15cm ｍ2 1,963.6 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ｍ3 0.2 

鉄筋構造物 人力施工 ｍ3 0.3 

無筋構造物 機械施工 ｍ3 1.3 

運搬処理工 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 97.3 

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 97.3 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
（鉄筋構造物） ｍ3 0.5 

殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
（鉄筋構造物） ｍ3 0.5 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
（無筋構造物） ｍ3 1.3 

殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
（無筋構造物） ｍ3 1.3 

【単独費】

防護柵撤去工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去
ﾚｰﾙ部材撤去
Gr-C-2B[構造物用] （再利用撤去） ｍ 60.5 

構造物取壊し工 舗装版切断 t=5cm t≦15cm ｍ 15.0 

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=5cm t≦15cm ｍ2 370.0 

運搬処理工 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 18.5 

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 18.5 

構造物撤去工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

排水構造物撤去工

再利用撤去

自由勾配側溝撤去 VS-300×300

本体 左 NO.19 ＋ 5.90 ～ NO.20 ＋ 17.30 ＝ 31.0 ｍ

側溝蓋撤去 (延長) （枚/10m）

　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 31.00 ／ 10.00 × 9 ＝ 28 枚

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 31.00 ／ 10.00 × 1 ＝ 3 枚

桝蓋撤去 既設桝かさ上げ（NO.21L）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 1100×850、4枚/組 ＝ 4 枚

撤去・処分 （ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し計上）

落蓋型側溝250撤去 第2号取付工（No.21+5.8） ＝ 2.0 ｍ

構造物取壊し工

舗装版切断(t=5cm)

本線 NO.14 L＝ 4.21 ＝ 4.2 ｍ

NO.21 ＋ 8.0 L＝ 4.06 ＝ 4.1 ｍ

（切断長） （切断長） （箇所数）

舗装本復旧 5.70 ＋ 5.00 × 6 × 1/2

（切断長）

＋ 5.50 ＝ 26.2 ｍ

合計 ＝ 34.5 ｍ

舗装版破砕

 t=5cm （本線・舗装計算書より） ＝ 610.3 ｍ2

（第2号取付工・CAD計測より） ＝ 33.3 ｍ2

（舗装本復旧・CAD計測より） 1221.0 ＋ 53.0 ＝ 1,274.0 ｍ2

小計 ＝ 1,917.6 ｍ2

 t=3cm （舗装本復旧・CAD計測より） ＝ 46.0 ｍ2

合計 ＝ 1,963.6 ｍ2

構造物撤去工　　数量計算書（1/3）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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名 称

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

鉄筋構造物

落蓋型側溝250 (延長) (m／個) （kg／個）

本体 2.00 ／ 2.00 × 333 ＝ 333 kg

(重量) （ｔ／ｍ3） ＝ 0.33 ｔ

0.33 ／ 2.50 ＝ 0.13 ｍ3

(延長) (m／枚) （kg／個）

側溝蓋 2.00 ／ 0.50 × 38 ＝ 152 kg

(重量) （ｔ／ｍ3） ＝ 0.15 ｔ

0.15 ／ 2.50 ＝ 0.06 ｍ3

小計 ＝ 0.19 ｍ3

集水桝一部取壊し 既設桝かさ上げ（NO.21L）

（人力施工） （ 1.40 × 3.70 － 1.00 × 3.30 ）　

× 0.15 ＝ 0.28 ｍ3

合計 ＝ 0.5 ｍ3

無筋構造物

自由勾配側溝 (基礎Co幅) (基礎Co厚) (延長)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.50 × 0.05 × 31.00 ＝ 0.78 ｍ3

(幅) (t1) (t2)

勾配ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.30 ×（ 0.050 ＋ 0.050 ）／ 2 

× 31.00 ＝ 0.47 ｍ3

合計 ＝ 1.3 ｍ3

運搬処理工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

殻処分 (舗装面積) (厚さ)

 t=5cm 1917.6 × 0.05 ＝ 95.9 ｍ3

(舗装面積) (厚さ)

 t=3cm 46.0 × 0.03 ＝ 1.4 ｍ3

合計 ＝ 97.3 ｍ3

殻運搬 （殻処分数量より） ＝ 97.3 ｍ3

構造物撤去工　　数量計算書（2/3）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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名 称

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

殻処分 落蓋型側溝250 ＝ 0.19 ｍ3

集水桝一部取壊し ＝ 0.28 ｍ3

合計 ＝ 0.5 ｍ3

殻運搬 （殻処分数量より） ＝ 0.5 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

殻処分 自由勾配側溝 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ 0.78 ｍ3

勾配ｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ 0.47 ｍ3

合計 ＝ 1.3 ｍ3

殻運搬 （殻処分数量より） ＝ 1.3 ｍ3

【単独費】

防護柵撤去工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-C-2B[構造物用]

　（ﾚｰﾙ部材撤去） 左 NO.13 ＋ 17.00 ～ NO.16 ＋ 17.50 ＝ 60.5 ｍ

合計 ＝ 60.5 ｍ

構造物取壊し工

舗装版切断(t=5cm)

（切断長） （箇所数）

舗装本復旧 5.00 × 6 × 1/2 ＝ 15.0 ｍ

舗装版破砕

 t=5cm （舗装本復旧・CAD計測より） ＝ 370.0 ｍ2

運搬処理工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

殻処分 (舗装面積) (厚さ)

 t=5cm 370.0 × 0.05 ＝ 18.5 ｍ3

殻運搬 （殻処分数量より） ＝ 18.5 ｍ3

構造物撤去工　　数量計算書（3/3）

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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10. 仮設工
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種 別 細 別 規 格 数量区分 単 位 数 量 備 考

地下水位低下工 ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ 設置･撤去 式 1 

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去 本 29 

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 組 1 

仮設工　数量集計表

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ
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名 称

仮設工

地下水位低下工

(第4号擁壁工施工延長)

設置延長 NO.18 ～ NO.20 ＋ 17.30 ＝ 57.3 ｍ

(ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ)

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去 57.3 ÷ 2.00 m/本 ＝ 29 本

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 ＝ 1 組

仮設工　数量計算書

No.14 ～ No.21＋8.0  L=148.0ｍ

算 式 数 量
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