
【取扱いの注意事項】

１． 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載

される設計図書には含まれない。

２． 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

３． 公開数量は、建築工事「公共建築数量積算基準」、設備工事「公共建築設備数量積算基

準」に準拠している。

４． 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成

した内訳書及びその根拠（部位別及び階別の集計表）を明示した数量見積書を添付して

質問することができる。

＜工事内容＞

・大曲小学校西校舎の解体工事(機械室、屋外階段） 一式

令 和 ８ 年 度

大 曲 小 学 校 西 校 舎 解 体 工 事

建物概要 構造 敷地面積 延べ床面積

西校舎 RC造 1,347.06㎡

機械室 RC造 66.00㎡

屋外階段 鉄骨造 47.70㎡

公　開　数　量　内　訳　書

工事の概要

16,037.08㎡

東松島市　建設部　建設課



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 

西校舎解体        
1.0 

式
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備     

1.0 
式

発生材処分      
1.0 処分費

式
計

一般
処分費

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

備　　　　　　考



西校舎解体　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

A.建築工事        
1.0 

式
B.電気設備工事  

1.0 
式

C.機械設備工事  
1.0 

式
計

  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事   
1.0 

式
計



発生材処分　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処分        
1.0 

式
計

処分費

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



西校舎解体　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設          
1.0 

式
建屋解体        

1.0 
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去
1.0 

式
外構撤去        

1.0 
式

敷地内整備      
1.0 

式
発生材積込み・運搬

1.0 
式

計

西校舎解体  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電線管類・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去   
1.0 

式
位置ボックス類撤去

1.0 
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・盤類撤去
1.0 

式
電線類撤去      

1.0 
式

線ぴ類撤去      
1.0 

式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去       

1.0 
式

地中埋設ｹｰﾌﾞﾙ   
1.0 

式
照明器具類撤去  

1.0 
式

配線機器類撤去  
1.0 

式
樹脂製機器類撤去

1.0 
式

金属製機器類撤去
1.0 

式
計

  

A.建築工事

B.電気設備工事



西校舎解体　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空調設備撤去      
1.0 

式
換気設備撤去    

1.0 
式

衛生設備撤去    
1.0 

式
計

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備       
1.0 

式
計

C.機械設備工事

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事



発生材処分　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位  金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

発生材処分        
1.0 

式
計

処分費

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

発生材処分



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場　W900　H22m未満          別紙 1
（手すり先行方式）              1.0   

式   
内部足場        脚立足場　階高4.0m以下            別紙 2

1.0   
式   

防音ｼｰﾄ張り       別紙 3
1.0   

式   
安全手摺        枠組本足場用（手すり先行方式）    別紙 4

1.0   
式   

仮設材運搬        別紙 5
1.0   

式   
計   

  
  

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

（校舎躯体）        
    
    

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  無筋                            
38.9 

ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  有筋                            

264.0 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  有筋                            
76.6 

ｍ3
地上部ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 有筋                            

653.0 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
994.0 

ｍ3
CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

11.7 
ｍ3

（校舎仕上）    

内部造作材撤去  

1295.0 
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    

8.0 
か所

たてどい撤去    鋼管 集積共                     
71.0 

ｍ
屋上ﾌｪﾝｽ撤去    ｽﾁｰﾙ製　H=1200                  

88.6 
ｍ

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  
560.0 

ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

332.0 
㎡

鉄骨階段撤去    

42.8 
㎡

A.建築工事 直接仮設 直接仮設

A.建築工事 建屋解体 建屋解体



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

鋼製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          
3.6 

㎡
鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          

22.6 
㎡

木製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          
43.3 

㎡
木製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          

22.8 
㎡

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            
-156.8 

ｔ
計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  485.0 
㎡

押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押え                  

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  非破壊　機械人力併用 485.0 
㎡

硬質発泡ｽﾁﾛｰﾙ撤 厚50                            

去              485.0 
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ撤去  厚2                             

（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  485.0 
㎡

カッター入れ    屋上防水押え

1,480.0 
ｍ

機材類運搬費 ロードカッター棟　往復

1.0 
回

その他機材類運搬費 往復

1.0 
回

揚重機械回送費 25ｔラフタークレーン　往復

2.0 
回

雑材消耗費

1.0 
式

    

    
    

    
    

    
    

    
    
  
    
    
  
    

A.建築工事 建屋解体 建屋解体

A.建築工事 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去



西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

内装材とりこわし 集積共                              
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                  18.2 

㎡
内装材とりこわし 集積共                          
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                46.9 

㎡
潤滑材・固化材吹 薬剤費共                        
付費            65.1 

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15mm       

46.9 
㎡

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08mm       
18.2 

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          46.9 

㎡
除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.3 
ｍ3

安全衛生設備機器 別紙 6
等              1.0 

式
計

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
  
    
    
  
    

A.建築工事 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  機械　集積・積込共              
t70                             5.3 

ｍ3
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 機械　集積・積込共              
撤去            t80                             1.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

6.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
3.0 

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体  浄化槽捨てコン　無筋     

3.3 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  浄化槽底盤　有筋
3.3 

ｍ3
計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    444.0 

ｍ3
埋戻し(B種)     -          発生土               

695.0 
ｍ3

すきとり

771.0 
ｍ3

建設発生土運搬     DID有り10ｔ積　ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4ｍ3　　　

約3.0km以下 指定場外搬出 520.0 
ｍ3

高尺フェンス復旧    H=5.0m
10.0 

ｍ
計

A.建築工事 外構撤去 外構撤去

A.建築工事 敷地内整備 敷地内整備



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

（積込み）          
    
    

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    1219.0 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    35.3 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

18.2 
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           
0.6 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

24.4 
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           
7.1 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

9.4 
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           
28.4 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

65.8 
ｍ3

（運搬）        

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1219.0 

DID区間有り  3.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       35.3 

DID区間有り  3.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             18.2 

DID区間有り 17.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.6 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3     

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      24.4 

DID区間有り 7.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      7.1 

DID区間有り 17.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      9.4 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      28.4 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      65.8 

DID区間有り 7.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1.9 

DID区間有り 3.0㎞以下          ｍ3
計

A.建築工事 発生材積込み・運搬 積込み・運搬

A.建築工事 発生材積込み・運搬 積込み・運搬



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

鋼製電線管      薄鋼（19）                      
68.0 

ｍ
鋼製電線管      薄鋼（25）                      

70.0 
ｍ

鋼製電線管      薄鋼（31）                      
143.0 

ｍ
計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

金属製ﾎﾞｯｸｽ     ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ                     
218.0 

個
計

B.電気設備工事 電線管類・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去

B.電気設備工事 位置ボックス類撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・ 鋼板製                          
盤類            13.0 

個
計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

IV(IE)1.2mm     

960.0 
ｍ

IV(IE)1.6mm     

710.0 
ｍ

IV(IE)2.0mm     

1290.0 
ｍ

DV 3C-14mm2     

8.0 
ｍ

計

B.電気設備工事 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・盤類撤去

B.電気設備工事 電線類撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ﾒﾀﾙﾓｰﾙ          MM1　A型                        
60.0 

ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品    1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ                  

30.0 
個

計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

VV-F 1.6-3C     

690.0 
ｍ

VV-F 2.0-3C     

170.0 
ｍ

S-5C-FB         

200.0 
ｍ

EM-UTP4P        

150.0 
ｍ

AE 0.9-2C       

170.0 
ｍ

AE 1.2-4C       

150.0 
ｍ

AE 1.2-5P       

36.0 
ｍ

計

B.電気設備工事 線ぴ類撤去

B.電気設備工事 ｹｰﾌﾞﾙ撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

CV 14mm2-3C     

44.0 
ｍ

CV 60mm2-3C     

44.0 
ｍ

CV 100mm2-3C    

67.0 
ｍ

計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

照明器具（蛍光灯 FSS4　20W                       
）              7.0 

個
照明器具（蛍光灯 FSS4 40W                        
）              146.0 

個
IRS1            IL　60W                         

12.0 
個

HID灯           HST5(A)                         
1.0 

個
計

B.電気設備工事 地中埋設ｹｰﾌﾞﾙ

B.電気設備工事 照明器具類撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ       TS x1                           
13.0 

個
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ       TS x2                           

2.0 
個

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ       TS x3                           
12.0 

個
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ       TS x4                           

10.0 
個

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ       TS x6                           
1.0 

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15Ax1                         

32.0 
個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15Ax2                         
52.0 

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15Ax1.ET                      

2.0 
個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15Ax2.ET                      
2.0 

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15Ax1 LK                      

2.0 
個

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ         3W　金属ﾌﾟﾚｰﾄ                   
10.0 

個
直列ﾕﾆｯﾄ        中間　金属ﾌﾟﾚｰﾄ                 

16.0 
個

呼出ﾎﾞﾀﾝ        

5.0 
個

計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ｲﾝﾀｰﾎﾝ          子機　相互式　電話形            
2.0 

個
ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ         

1.0 
個

ｽﾋﾟｰｶｰ          天井埋込形                      
3.0 

個
ｽﾋﾟｰｶｰ          壁掛形                          

13.0 
個

熱線ｾﾝｻｰ        防犯用　天井用丸形              
5.0 

個
ﾄﾞｱｽｲｯﾁ         防犯用                          

3.0 
個

熱感知器（定温） 1種・特種　露出                 
3.0 

個
熱感知器（定温） 1種・特種　防水形　露出         

7.0 
個

熱感知器（差動） 1種・2種　露出                  
12.0 

個
熱感知器（差動） 2種・3種　露出                  

12.0 
個

発信器          表示器用　1窓　卓上型           
5.0 

個
計

B.電気設備工事 配線機器類撤去

B.電気設備工事 樹脂製機器類撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟｰｶ    5W                              
2.0 

個
ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ        

1.0 
個

TVｱﾝﾃﾅ          VHF　12素子                     
1.0 

個
TVｱﾝﾃﾅ          UHF　20素子                     

1.0 
個

TV機器収納箱    TV-G(T)1                        
1.0 

個
火報機器格納箱  埋込                            

3.0 
個

ﾍﾞﾙ             火報用　防水型                  
1.0 

個
計

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ    床置形　外機                    
冷房7.1KW　暖房8.0KW            4.0 

台
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ    床置形　内機                    

4.0 
台

電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ    暖房能力0.5KW                   
2.0 

台
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ    暖房能力1.0KW                   

5.0 
台

温風暖房機      ﾀﾞｸﾄ接続型横吹出（送風機無）    
発熱量150､000Kcal/h             1.0 

台
ｵｲﾙﾀﾝｸ          鋼板製　1000×900×1000H        

1.0 
台

冷媒管          液9.5                           
51.2 

ｍ
冷媒管          ｶﾞｽ15.9                         

51.2 
ｍ

ﾄﾞﾚﾝ管          25                              
18.4 

ｍ
計

B.電気設備工事 金属製機器類撤去

C.機械設備工事 空調設備撤去



西校舎解体　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

送風機          ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ両吸込型（床置型）      
1.0 

台
排風機          ｼﾛｯｺ両吸込型（床置型）          

1.0 
台

VD              1000×1300                      
3.0 

か所
VD              650×400                        

1.0 
か所

MD              700×700                        
1.0 

か所
MD              650×400                        

1.0 
か所

FVD             1330×1000                      
1.0 

か所
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

7.0 
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
15.0 

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

17.0 
㎡

計

    

西校舎解体  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

受水槽          FRP製　2500×2000×2000H        
1.0 

台
高架水槽        FRP製　2000×1000×1000H        

1.0 
台

揚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ   40A×120L/min×20m×1.5KW       
2.0 

台
洋風便器        隅付ﾀﾝｸ                         

2.0 
か所

洋風便器        ﾛｰﾀﾝｸ                           
2.0 

個
和風便器        隅付ﾀﾝｸ                         

3.0 
個

小便器          

9.0 
個

洗面器          Pﾄﾗｯﾌﾟ                          
8.0 

個
掃除用流し      

6.0 
個

化粧鏡          350×450                        
10.0 

個
水栓            13A                             

49.0 
個

計

C.機械設備工事 換気設備撤去

C.機械設備工事 衛生設備撤去



ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

路盤工          t=100  C-40                     
3856.0 

㎡
ｸﾚｲ舗装工       t=100　良質土  AQｸﾚｲ=7:3        

3856.0 
㎡

表面処理工      化粧砂0.003m3/m2                
ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞ1.2kg/m2              3856.0 

㎡
暗渠排水管      100Φ                           

226.0 
ｍ

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ        ﾚﾁﾞﾝﾎﾟｲﾝﾄ　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ製            
80.0 

か所
計

発生材処分  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          
2865.0 

ｔ
発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ                            

74.1 
ｔ

発生材処分      木くず                          
18.2 

ｍ3
発生材処分      陶磁器くず                      

0.6 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
24.4 

ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽくず                        

7.1 
ｍ3

発生材処分      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
9.4 

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材                  

28.4 
ｍ3

発生材処分      金属くず                        
65.8 

ｍ3
発生材処分      がれき類                        

2.8 
ｔ

計
処分費

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備

発生材処分 発生材処分 処分



西校舎解体　別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場　W900　H22m未満      別紙 1
（手すり先行方式）              1.0 

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      1,655.0 

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1,655.0 

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               1,655.0 

22m未満 -      -                ㎡
計

内部足場        脚立足場　階高4.0m以下          別紙 2
1.0 

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        1,295.0 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        1,295.0 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        1,295.0 
階高4.0m以下           転用数 3 ㎡

計

西校舎解体　別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

防音ｼｰﾄ張り     別紙 3
1.0 

式
防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間               -      

-                               1,655.0 
㎡

防音ｼｰﾄ張り     供用1日賃料 修理費含む   -      
-                               1,655.0 

㎡
防音ｼｰﾄ張り     基本料 修理費含む        -      

-                               1,655.0 
㎡

計

安全手摺        枠組本足場用（手すり先行方式）      別紙 4
1.0 

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      183.0 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          183.0 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               183.0 

-                               ｍ
計

A.建築工事 直接仮設 直接仮設

A.建築工事 直接仮設 直接仮設



西校舎解体　別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

仮設材運搬          別紙 5
1.0 

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,655.0 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      3階建                           
(内部仕上足場   1,295.0 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,655.0 
㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    183.0 

ｍ
計

    

西校舎解体　別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

安全衛生設備機器 別紙 6
等              1.0 

式
高性能真空掃除機

損料            46.9 
㎡

保護具･保護服類 

46.9 
㎡

計

A.建築工事 直接仮設 直接仮設

A.建築工事 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去



共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

仮囲い              別紙 7
1.0   

式   
仮設鉄板敷        別紙 8

1.0   
式     

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       幅6.0×高1.8ｍ                      
1.0 

か所
交通誘導員      

120.0 
人

地下水位低下工 別紙 9
1.0 

式
家屋調査 別紙 10

1.0 
式

粉塵濃度測定
18.0 か所

計

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位  単　　価  金　　　額 備　　　考

仮囲い              別紙 7
1.0   

式   
仮囲い          設置費                 仮囲鉄板   

H=2.0m -             -          373.0 
ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 
H=2.0m -             -          373.0 

ｍ
仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 

H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -          373.0 
ｍ

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -          373.0 

ｍ
仮囲い運搬      H=2.0m                          

373.0 
ｍ

計   
  
    

仮設鉄板敷          別紙 8
1.0   

式   
仮設鉄板敷      設置費      敷鉄板                

1524×6096×22㎜ -              628.0 
㎡

仮設鉄板敷      撤去費      敷鉄板              
1524×6096×22㎜ -              628.0 

㎡
仮設鉄板敷      供用1日賃料 敷鉄板              

1524×6096×22㎜ 24ヵ月以下     628.0 
㎡

仮設鉄板敷      整備費      敷鉄板              
1524×6096×22㎜ -              628.0 

㎡
仮設敷鉄板運搬  

628.0 
㎡

計   
  
  

地下水位低下工    別紙 9
1.0 

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置 サンドフィルターなし

45.0 

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去

45.0 本

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

設置 1.0 組

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

撤去 1.0 組

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

運転管理 7.0 日

発動発電機運転 45KVA

7.0 日

ｳｪﾙﾎﾟｲｲﾄ工損料

1.0 式

計

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

式

本



家屋調査 別紙 10
1.0 

打合せ協議

1.0 

現地踏査

1.0 

事前調査 木造建物A　70-130㎡未満

2.0 

木造建物A　130-200㎡未満

4.0 

区分所有物　35㎡未満

5.0 

事後調査 木造建物A　70-130㎡未満

2.0 

木造建物A　130-200㎡未満

4.0 

区分所有物　35㎡未満

5.0 

材料費等

1.0 

その他原価

1.0 

一般管理費

1.0 

計

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

式

業務

業務

棟

棟

棟

棟

棟

棟

式

式

式


