

令和5年度磐田市竜洋体育センターアリーナ床塗裝修繕 仕様書

1.施工場所

磐田市竜洋体育センター（磐田市平間 1613-1）

2.施工期間

契約日の翌日～令和6年1月10日（水曜）

3.施工可能時期

養生期間も含め磐田市竜洋体育センターアリーナの利用を停止している令和5年12月11日（月曜）から令和5年12月28日（木曜）までの間に行うこと。その他詳細については、発注者と別途協議すること。

4.施工可能時間帯

片付けを含め、貸館時間帯である8時30分から21時30分とすること。

5.業務内容

■既設床面上塗り塗装 907.0m²

- ・床面洗浄作業（下地処理）
 - 1) 洗浄：既存床面の油分を取り除くための洗浄をする。（ポリッシャー）
 - 2) 研磨：表面の密着強度を増すよう、くまなく均一に研磨する。
 - 3) 除塵：電気掃除機により、研磨粉・研磨屑を除塵する。
- ・F☆☆☆☆塗料1液性（水性）ポリウレタン樹脂塗料1回塗り
（参考品番：ウレタイト水性スーパー）

※使用する塗料の指示に沿って溜まりやカスレがないよう塗装を行うこと。

■養生費 1式

■片付清掃費 1式

■諸経費 1式

6.作業条件

- ・既設床面にワックス塗装は行っておりません。
- ・施工期間中、1階研修室・和室及び2階多目的スペース・研修室は利用者がいるため施工中は配慮し実施すること。

- ・発生した廃材や取り外した既製品等は、関係法令に照らして適切に処理すること。
- ・施工前現況・資材・施工中・完成写真を内容に応じて撮影し、修繕完了後完了報告書と併せて提出すること。
- ・本修繕にかかる一切の経費を見積価格に含めること。

7.その他

- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、業務実施者と業務依頼者で協議して定めるものとする。

