

入札公告

事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和3年1月21日

真岡市長 石坂 真一

1 入札対象工事

工事名	真岡市総合運動公園園路整備工事2号		
工事箇所	真岡市小林地内		
工期	令和3年3月25日限り ただし、契約締結日の翌日から起算して40日以内（工事着手期限日）に工事に着手すること。（工事着手日は「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く。）		
工事概要	施工延長 L = 381.8 m		
	管渠型側溝布設工（300×300）	381.2 m	
	路盤工（RC-40、t = 15 cm）	1,328 m ²	
	地先境界ブロック工（120×120×600）	377.6 m	
予定価格	17,240,000円（消費税等抜き）		
その他	本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間（任意着手方式）を設定した工事である。 この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。		

2 入札に参加できる者に必要な資格要件

真岡市から令和元・2（平成31・32）年度建設工事入札参加資格を受けている者で、入札参加申請時及び開札当日において下記の要件を満たしていること。

入札参加形態	単体による参加		
業種	土木一式工事		
格付け	B		
建設業の許可	特定又は一般		
配置技術者	建設業法の規定に基づき、本工事に対応する技術者を配置できること。	技術者の専任義務	無
地域要件	真岡市内に、建設業法第3条に基づき設置された本店があること。		
その他	「事後審査型条件付き一般競争入札共通事項」1に規定する資格要件を満たしていること。		

3 分離分割発注等に係る入札条件

令和2年度の真岡市総合運動公園内の工事は分離分割(近接工事)に係る入札といたしますので先の工事の落札者は、工事種別に関わらずその後の入札には参加できません。

開札順位	工 事 名	工 事 箇 所	入 札 日
1	真岡市総合運動公園敷地造成工事2号	真岡市小林地内	6月3日(水)
2	真岡市総合運動公園運動広場1整備工事	真岡市小林地内	6月24日(水)
3	真岡市総合運動公園西駐車場整備工事	真岡市小林地内	6月24日(水)
4	真岡市総合運動公園園路整備工事1号	真岡市小林地内	6月24日(水)
5	真岡市総合運動公園Ⅲ期工区給水設備工事	真岡市小林地内	7月9日(木)
6	真岡市総合運動公園運動広場1舗装工事	真岡市小林地内	8月3日(月)
7	真岡市総合運動公園運動広場1観客席設置工事	真岡市小林地内	8月28日(金)
8	真岡市総合運動公園運動広場1夜間照明柱建柱工事	真岡市小林地内	8月28日(金)
9	真岡市総合運動公園Ⅲ期工区電気設備工事1号	真岡市小林地内	9月18日(金)
10	真岡市総合運動公園運動広場1夜間照明設備工事	真岡市小林地内	9月18日(金)
11	真岡市総合運動公園西駐車場舗装工事	真岡市小林地内	9月18日(金)
12	真岡市総合運動公園Ⅲ期工区污水管渠整備工事	真岡市小林地内	9月18日(金)
13	真岡市総合運動公園防災倉庫新築工事	真岡市小林地内	10月23日(金)
14	真岡市総合運動公園雨水排水路整備工事3号	真岡市小林地内	10月23日(金)
15	真岡市総合運動公園マンホールポンプ設置工事	真岡市小林地内	10月23日(金)
16	真岡市総合運動公園敷地造成工事3号	真岡市小林地内	11月10日(火)
17	真岡市総合運動公園運動広場1整備工事2号	真岡市小林地内	11月27日(金)
18	真岡市総合運動公園マンホールトイレ整備工事1号	真岡市小林地内	12月18日(金)
19	真岡市総合運動公園園路整備工事2号	真岡市小林地内	2月10日(水)
20	真岡市総合運動公園運動広場1整備工事3号	真岡市小林地内	2月10日(水)

※今後の発注予定は、「真岡市建設工事発注見通し一覧」のとおりとする。(発注見通しについては、今後の予算、工事状況等によって変更になる場合があります。)

4 入札日程等

参加申請書の交付	真岡市ホームページからダウンロード http://www.city.moka.lg.jp/toppage/shigoto_sangyo_nyusatsu/8/7/index.html
参加申請受付期間	令和3年1月29日（金）から令和3年2月2日（火）まで（「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く）に持参により提出すること。 提出場所：真岡市総務部総務課契約検査係 提出時間：午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）
設計図書の閲覧	令和3年1月21日（木）から令和3年2月10日（水）まで（貸出閲覧の場合は、「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く。） 閲覧方法：電子閲覧（「事後審査型条件付き一般競争入札共通事項」3-1に記載のとおり） https://www.city.moka.lg.jp/toppage/shigoto_sangyo_nyusatsu/8/index.html ※ホームページからダウンロードして閲覧してください。 ※閲覧期間内の時間制限はありませんが、閲覧期間終了後はホームページからファイルが削除され、閲覧ができなくなりますので、閲覧した際はファイルを保存するようにしてください。
設計図書に関する質問	令和3年2月2日（火）午後4時まで（「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く。）に提出すること。 提出先：真岡市建設部都市計画課 提出方法：ファックス、メールまたは持参 ※持参の場合は午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）
設計図書に関する質問の回答	令和3年2月4日（木）午後4時までに、工事担当課より入札参加申請者全員にファックスで回答する。
入札方法	郵便入札（ただし、一般書留郵便、簡易書留郵便、特定記録郵便のいずれかによる。）
入札書宛先	〒321-4399 真岡郵便局留 真岡市役所総務部総務課契約検査係行 ※封筒のサイズ及び記入方法は、共通事項及び入札参加者心得に示すとおり。
入札書到着期限	令和3年2月8日（月）真岡郵便局必着
開札執行日時	令和3年2月10日（水）午後2時00分
最低制限価格制度の適用	適用あり
開札場所	真岡市役所 302会議室
開札立会人	同日開札する入札の参加者から、抽選により2人を選任する。
立会人選任通知日	令和3年2月8日（月）
確認申請書等提出日	提出を求められた日の翌日から起算して2日以内（「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く。）に持参により提出すること。 提出場所：真岡市総務部総務課契約検査係 提出時間：午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く。）
落札可否の決定	確認申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内（「真岡市の休日を定める条例」に規定する休日を除く。）に通知する。

5 入札保証金等

入札保証金	免除
契約保証金	納付（契約金額の10%以上）
支払条件	前金払：有 中間前金払又は部分払：有（どちらかを選択して請求できる。）

6 その他

- (1) 別紙事後審査型条件付き一般競争入札共通事項に示すとおりとする。
- (2) 別に定める入札参加者心得（ホームページに掲載）を熟読すること。
- (3) 公告及び工事内容についての詳細及び不明の点については、次に照会すること。
 - ①公告の内容：真岡市総務部総務課契約検査係 電話 0285-83-8145
 - ②工事の内容：真岡市建設部都市計画課総合運動公園整備係 電話 0285-81-9055