
施工地

工事名

基 HA m3 ％

－ 2.40 － －

HA 度 m ％

25 1,300 －

％ ％ mm mm

- - 2,835 226

地質

番号 葉数

1 1

2 1

3 1

4 1

計 4

位置図（詳細）

　ヘリコプター　資材運搬経路図

　航空追肥工　模式図

最大日雨量

安山岩類

関東森林管理局　上越森林管理署

図　　面　　目　　録

位置図

渓間工 数　　量
山腹

安定面積
貯砂量

年間降水量

令和５年度

新潟県 糸魚川市 大字 小滝 字　長トガ国有林107へ林小班外

長トガ(小滝川上流)地区復旧治山工事(R5補正)

設　計　図

図　　面　　名

現渓床
勾　　配

集水面積

崩壊の
方　位

北東
山腹

平均傾斜
海抜高 計画勾配

－
有林地 無林地

工　種



施工地

位置図

図面番号

図面名

１ 縮尺 FREE



位置図（施工地詳細）

図面番号

図面名

2 縮尺 FREE

施工地（追肥工実施箇



大所ヘリポート（仮設）

ヘリコプター資材運搬経路図

図面番

図面名

３ 縮尺 FREE施工地（追肥工実施箇



図 面 名

図面番号 縮　　尺

土壌機材

植物活性剤

養生材

土壌改良材

侵食防止剤

粘着剤

名　　　称 規　　　格

下水汚泥コンポスト

フルボ酸

ファイバータイプ

ベントナイト

単位 備　　　考

（１ha当たり）

数量

2,100.0 kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

11.3

375.0

312.5

625.0

11,250.0

着色剤

水

液状　緑色

f r ee

35.0

10.0

航 空 追 肥 工  模 式 図

４


