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掘削　土砂、BH0.13

舗装版破砕　小規模

事業広告標示版設置

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　人力　小型　18-8-25

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　再生密粒度As13 t=4cm

基面整正

止水板　FF15*5

路盤工　RM-30　t=10cm

((0.50+0.15)*2+0.45)*1

ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力　18-8-25

型枠

溶接金網　D6-150×150　異形棒鋼
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縮　尺

香  美  市

工事名

図面名称

工事箇所

設計種別

事務所名

図　面

番　号 1

1

図　示

香美市　香北町　永野

香美市建設課香北分室

全　　図

平　面　図
S=1:1000

施工延長L=15.0m

横　断　図
S=1:50

構　造　図
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令和4年度ダム周辺環境整備事業 永野地区用排水路改修工事

数　量　計　算

con 0.39 m3 0.65*0.95-0.50*0.45

型枠 2.3 m2 0.65*2+0.50*2

構造物取壊 0.23 m2 0.55*0.75-0.40*0.45


